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Mapa 1
Projektni ured
Adresa

Broj projekta
Projektant
Datum izrade

Standing d.o.o.
Za projektiranje
gradenje trgovinu i
usluge

Investitor: Opca bolnica Virovitica

Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKT
Standing d.o.o.

Ljudevita Gaja 17, 33000 Virovitica

T.D.: 20-02-2025

Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh. (A 1001)
Lipanj, 2025.. godine

Virovitica, Lipanj, 2025.
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Standing d.o.o.
Za projektiranje
gradenje trgovinu i
usluge

Investitor: Opca bolnica Virovitica

Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u
sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Virovitica, Lipanj, 2025.

TD: 20-02-2025



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica

Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.1. lzvod iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Nad Bajsar Ema
Virovitica, Antuna Mihanoviéa 26

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010095466
OIB:
54128453396
TVRTKA:
2 STANDING drudtvo s ogranidenom odgovorno$éu za projektiranje,
gradenje, trgovinu i usluge
2 STANDING d.o0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Virovitica (Grad Virovitica)
Ulica Ljudevita Gaja 17

PRAVNI OBLIK:
1 Jjednostavno drustvo s ogranidenom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:

L, % - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenja
I ¥ - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

L ¥ - Stru¢ni poslovi prostornog uredenja

Zavrdni radovi u graditeljstvu

Poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje nekretnina

- Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

- Postavljanje instalacija i opreme za el. struju,

vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hladenje u
zgradama i drugim gradevinskim objektima

I ¥ - OdrZavanje i servisiranje elektri¢ne instalacije i
opreme te instalacije za vodu, plin, grijanje i
hladenje u zgradama i drugim gradevinskim objektima

1 * - Poslovi instalacija, odrZavanja i servisiranja svih

vrsta instalacija (plinskih, elektri&nih, vodovodnih,

sanitarne opreme, termo-izolacijske opreme,

klimatizacije zraka, solarne opreme i instalacija te

izolacijske opreme radi zastite od buke u poslovnim

gradevinama i obiteljskim zgradama te drugim

gradevinskim objektima)

Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijskih profila i

stolarije

- Postavljanje plo¢ica i tlakavaca

- Poslovi uredenja vrtova i uredenja okolisa

- Poslovi uredenja interijera

Proizvodnja proizvoda od drva

- Piljenje i blanjanje drva

- Proizvodnja zavr3nih proizvoda od drva

- Proizvodnja i prodaja namjestaja

-
* %
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1

s
*
1
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standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica

Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Nad Bajsar Ema
Virovitica, Antuna Mihanoviéa 26

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 R = Proizvodnja, prodaja i ugradnja podova i ljepljenih
masivnih ploc¢a

L * - Proizvodnja, prodaja i ugradnja gazi&ta

1 * - Proizvodnja i montaZa parketa, laminata i svih vrsta
podova

1. % - Kupnja i prodaja robe

r = - PruZanje usluga u trgovini

=
*
I

Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZidtu

- Zastupanje inozemnih tvrtki

- Upravljanje slobodnim zonama

- Ra¢unalne i srodne djelatnosti

PruZanje usluga informacijskog drudtva

- Ra¢unalno programiranje

- Upravljanje ra¢unalnom opremom i informatickim
sustavom

[ e S e
* X K % F *
1

T - UsluZne djelatnosti u vezi s informacijskom
tehnologijom i raunalima
1 - Obrada podataka usluge posluZitelja i djelatnosti

povezane s njima

- Internetski portali

- Izdavanje racunalnih igara

- Izdavanje ostalog softvera

- Prodaja na malo putem interneta

Grafic¢ki i web dizajn

- Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

- Pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka

- PruZanje usluga smjestaja

- Pripremanje hrane za potro3$nju na drugom mjestu sa
ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)

i el el e S W ST =
* % Kk Ok K X %
1

3 - Skladistenje robe

1+ - Cis¢enje svih vrsta objekata

L % - RaCunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

L - PromidZba (reklama i propaganda)

1 - IstraZivanje trZi3ta i ispitivanje javnog mnijenja

]y e - Obavljanje poslova medijskog zastupanja i medijske
promocije

L ¥ - Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata,
promocija, zabavnih manifestacija, izloZaba,
seminara, teajeva i tribina

1. - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

1. * - Javni prijevoz putnika u medunarodnom linijskom
cestovnom prometu

1 0x - Prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom cestovnom
prometu

- Prijevoz za vlastite potrebe

- Poljoprivredna djelatnost

Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

- Obavljanje poslova stru¢ne kontrole u ekolo$koj
proizvodnji

S e
* Ok % k%
1

L. ¥ - EkoloSka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloskih
proizvoda
e % - Proizvodnja, prerada, unosenje iz treé¢ih zemalja ili

distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta

06:37 D004

Otisnuto: 2017-0 14:
02:21:36 Stranica: 2 od 4
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standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica

Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Nad Bajsar Ema
Virovitica, Antuna Mihanovic¢a 26

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 ® - Proizvodnja i uzgoj uzgojnovaljanih Zivotinja

1. * - Oplodivanje doma¢ih Zivotinja

1, * - Trgovina uzgojno valjanim Zivotinjama i genetskim
materijalom

- Djelatnost ovlastenoga carinskog otpremnika

- Trgovina motornim vozilima i motociklima

- Iznajmljivanje motornih vozila i motocikla

- Prodaja auto dijelova

Usluge pranja i &id¢enja motornih vozila

- Posredovanje u kupnji motornih vozila

- Djelatnost turisticke agencije

- Turistic¢ke usluge u nautic¢kom turizmu

- Turisti&ke usluge u ostalim oblicima turisticke

i e e
* ok K K F X X F *
1

ponude

1: ¥ - Ostale turistic¢ke usluge

P, & - Turisti&ke usluge koje uklju&uju 3portsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnosti

L ¥ - Poduzetnic¢ko i poslovno savjetovanje

1 * - Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne
strategije kao i pruZanje usluga koje se odnose na
stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim
drudtvima i druga znacajna ulaganja

1 ¥ - Posredovanje u sklapanju financijskih ugovora

1. * - Poduka iz menadZmenta, financija, marketinga i

upravljanja ljudskim potencijalima
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 TOMISLAV MARTINUSIC, OIB: 26753600037
Virovitica, ULICA LJUDEVITA GAJA 17
2 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 TOMISLAV MARTINUSIC, OIB: 26753600037
Virovitica, ULICA LJUDEVITA GAJA 17
e - direktor
1 - samostalno i neograniceno, imenovan odlukom ¢&lanova drudtva
od 28.07.2015.

TEMELJNI KAPITAL:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju jednostavnog drudtva s ogranicenom
odgovornoS¢u od 28.07.2015.

2 Odlukom ¢lana drudtva od 3. srpnja 2017. godine o izmjeni
Drustvenog ugovora jednostavnog drudtva s ogranic¢enom odgovornoscéu
koje ima do tri ¢lana usvojena je Izjava o osnivanju drusStva s
ograni&enom odgovorno3éu koja u potpunosti zamjenjuje DrusStveni
ugovor jednostavnog drudtva s ograni&enom odgovornosc¢u koje ima do
tri &lana od 28. srpnja 2015. godine. Izjava o osnivanju dru$tva s
ograni¢enom odgovornos¢u je u potpunom tekstu dostavljena

Otisnuto: 2017-09-06 14:06:37 D004
Podaci od: 2017-09-06 02:21:36 Stranica: 3 od 4
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STANDING

standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica

Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloSkih ambulanti u
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Nad Bajsar Ema
Virovitica, Antuna Mihanoviéa 26

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:
trgovackom sudu.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Jedini ¢&lan dru$tva Tomislav Martinu$ié, OIB: 26753600037, iz
Virovitice, Ulica Ljudevita Gaja 17, povecao je temeljni kapital
drustva uplatom povecanih uloga za poslovne udjele u iznosu od
19.990,00 kn, povec¢anjem nominalnog iznosa postojeéih poslovnih
udjela.

Dva poslovna udjela Tomislava Martinudiéa, OIB: 26753600037, iz
Virovitice, Ulica Ljudevita Gaja 17, nominalnog iznosa svaki 5
kuna povecavaju se za nominalni iznos od 9.995,00 kn na nominalni
iznos od po 10.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31,12.16 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-15/953-4 ~29.07.2015 Trgovacki sud u Bjelovaru o
0002 Tt-17/1191-2 05.07.2017 Trgovacki sud u Bjelovaru

eu / 15.02.2016 elektroni&ki upis

eu / 28.09.2016 elektroni¢ki upis

eu / 26.04.2017 elektronicki upis

Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Nad Bajsar Ema

Nagrada: Virovitica, Antuna Mihanoviéa 26
Otisnuto: 2017-09-06 14:06:37 D004
Podaci od: 2017-09-06 02:21:36 Stranica: 4 od 4

Virovitica, Lipanj, 2025.

TD: 20-02-2025



|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.2. RjeSenje o imenovanja glavnog projektanta

Temeljem Ugovora o izradi projektne dokumentacije i ¢lanka 52. stavka 4. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19,
125/19, 145/24),
Op¢a bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Virovitica u svojstvu investitora izdaje:

RJESENJE o imenovanju GLAVNOG PROJEKTANTA
(Broj: 20-02-2025/1)
ing. grad. RAJKO STILINOVIC Imenuje se na duznost glavnog projektanta glavnog projekta:

Gradevina

Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u sklopu zgrade B
(visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
Lokacija

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

k. €. br. 1608/5

k. 0. Virovitica-centar

Investitor

Op¢a bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

T.D.

20-02-2025

Z.0.P.

ST-20-02-2025

ObrazloZenje:

Glavni projektant je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete Zakona o prostornom uredenju (153/13, 65/17, 114/18, 39/19
i 89/19), Zakona o gradniji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i posebnih zakona i propisa RH.

Ing. grad. Rajko Stilinovic¢ ovl. arh. ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno iskustvo, poloZen strucni ispit i RjeSenje
0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 1001, Klasa: UP/1-350-07/00-01/1743, Urbroj:
314-01-00-1 od 8. lipnja 2000., uvjete predvidene Zakonom o gradniji (,Narodne novine” br. 153/13, 20/17,39/19 i 125/19)
te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine” br. 78/15, 118/18 1 110/19).

Virovitica, Lipanj, 2025. Investitor:
Op¢a bolnica Virovitica
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TD: 20-02-2025

Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u
sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Investitor: Opca bolnica Virovitica

gradenje trgovinu i

Standing d.o.o
Za projektiranje
usluge

C
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|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), direktor tvrtke Standing d.o.0., donosi:
RJESENJE o imenovanju PROJEKTANTA arhitektonskog projekta gradevine
(broj: 20-02-2025/2)

Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh. Imenuje se na duznost projektanta arhitektonskog projekta gradevine:

Gradevina

Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u sklopu zgrade B
(visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
Lokacija

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

k. €. br. 1608/5

k. 0. Virovitica-centar

Investitor

Op¢a bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

T.D.

20-02-2025

Z.0.P.

ST-20-02-2025

ObrazloZenje:

Projektant je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 145/24) i posebnih
zakona i propisa RH.

Ing. grad. Rajko Stilinovic ovl. arh. (A1001)., ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno iskustvo, poloZen strucni ispit
i RjeSenje o upisu u Imenik ovlaStenih inZenjera arhitekture pod rednim brojem 1001, Klasa: UP/I-350-07/00-01/1743,
Urbroj: 314-01-00-1 od 8. lipnja 2000., uvjete predvidene Zakonom o gradniji (,Narodne novine” br. 153/13, 20/17,39/19 i
125/19) te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine” br. 78/15, 118/18 |
110/19).

Virovitica, Lipanj, 2025. Tomislav Martinusi¢
(odgovorna osoba)

Virovitica, Lipanj, 2025. 11



TD: 20-02-2025

Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u
sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Investitor: Opca bolnica Virovitica

gradenje trgovinu i

Standing d.o.o
Za projektiranje
usluge

C

STANDING
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|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.4. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Temeljem ¢lanka 51. stavka 2., Clanka 64. stavka 2., ¢lanka 68. stavka 3., ¢lanka 73. i ¢lanka 108. stavka 2. tocke 2. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije, daje se
sljedeca
IZJAVA
(broj: 20-02-2025/3)

o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih zakona i drugih propisa
kojom se potvrduje da je ovaj glavni projekt za

Gradevina

Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u sklopu zgrade B
(visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
Lokacija

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

k. €. br. 1608/5

k. 0. Virovitica-centar

Investitor

Op¢a bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

T.D.

20-02-2025

Z.0.P.

ST-20-02-2025

izraden u skladu prema odredbama ¢lanka 5., stavka 2., stavka 3. i stavka 9. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama
i radovima (,Narodne novine” br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) predmetni zahvat moZe se graditi bez gradevinske
dozvole, a u skladu s glavnim projektom te se za isti ne izdaje uporabna dozvola.
Prema odredbi ¢lanka 4. stavka 1. Zakona o gradniji (,Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19) gradevina se s
obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom svrstava u 3.a skupinu (gradevine za koje se ne utvrduju posebni uvjeti).
Za predvideni zahvat sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN
36/19, NN 98/19, NN 31/20) ¢lanku 3., stavcima 1., 3. b), 4., 11. a) i 11. b) nije potreban akt kojim se odobrava gradenje.
Predvideni su sljedeci radovi na odrzavanju postojece zgrade - URL ambulante

e pripremnih radova - demontaza postojece stolarije, zavrSnih podnih obloga (plocica) , grijacih tijela, rasvjetnih

tijela, sanitarnih uredajaisl.,

e hidroizolacijski radovi - postavljanje hidroizolacijskih materijala,

o fasaderski radovi - izrada toplinsko-izolacijske fasade iz ploca od mineralne vune,

e keramicarski radovi - polaganje podnih i zidnih plocica,

e soboslikarski radovi - grubo i fino Zbukanje zidova, gletanje, impregnacija i zavrSno bojanje zidova,

e stolarski radovi - ugradnja unutarnjih vrata,

e elektromontazni radovi - ugradnja stropnih i zidnih svjetiljki,

e vodoinstalaterski radovi - montaza sanitarni predmeta (zahodska Skoljska, umivaonik i dr.),

e strojarski radovi - montaZa unutarnjih i vanjskih klimatizacijskih jedinica.

Projekt sadrZi i sva tehnicka rjeSenja u skladu s tehnickim normativima i standardima kojima gradevina mora udovoljavati
tijekom gradnje i kada bude stavljena u funkciju.

Virovitica, Lipanj, 2025. 13



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica
Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025

Cl\[ gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Zakon

Zakon o gradniji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju

Zakon o normizaciji

Zakon o opem upravnom postupku

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda

Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o gradevnim proizvodima
Zakon o drZzavnom inspektoratu

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od poZara
Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zastiti prirode
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o obveznim odnosima

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o vodama

Zakon o cestama

Zakon o zastiti zraka
Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja
Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima
Zakon o mijeriteljstvu
Zakon o zastiti od buke

Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu
Zakon o predmetima opce uporabe

Zakon o trgovini

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Zakon o energetskoj ucinkovitosti

Zakon o kemikalijama

Zakon o vatrogastvu

Zakon o biogorivima za prijevoz

Zakon o akreditaciji

Virovitica, Lipanj, 2025.

Glasilo

NN 153/13, 20/17, 39/19

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
NN 153/13

NN 78/15.

NN 113/08., 88/10

NN 25/13., 41/14.

NN 56/13., 64/15., 104/17

NN 80/13.

NN 47/09

NN 30/09., 139/10., 14/14.

NN 91/96., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12.,68/09., 141/06., 90/10., 152/14

NN 76/13., 30/14., 130/17
NN 116/08., 123/08., 49/11., 148/13.,
14/14.,19/14.

NN 71/14.,118/14., 154/14., 94/18.,
96/18

NN 92/10.
NN 80/13., 153/13., 78/15.,12/18

NN 80/13., 15/18
NN 94/13.73/17
NN 35/05., 41/08., 78/15., 125/11., 29/18

NN 68/18

NN 153/09., 130/11., 56/13. 14/14.,
63/11.,46/18

NN 84/11.,18/13., 22/13., 54/13,,
148/13.,92/14.

NN 130/11., 47/14, 61/17

NN 114/11

NN 69/99., 151/03., 157/03., 100/04.,
87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12.
15/13.,152/14.,98/15. 44/17.,90/18

NN 108/95., 56/10.
NN 74/14
NN 30/09., 55/13. 153/13., 41/16.

NN 91/10.

NN 81/13., 14/14, 30/15

NN 81/13.

NN 39/13., 47/14.

NN 87/08., 116/08., 96/08., 116/08.,
76/09., 114/11., 68/13., 30/14.

NN 80/13., 14/14.

NN 127/14

NN 18/13.

NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,
139/04., 174/04., 38/09., 80/10.

NN 65/09., 145/10., 26/11. 144/12,
14/14.,94/18
NN 158/03., 75/09., 56/13,

14


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_649.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3542.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_291.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_10_91_1596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_12_137_2122.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340348.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_123_3551.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html

|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Norme

NFPA 101 Life Safety Code

Tehnicka uputstva o obvezatnim mjerama zastite od poZara u garazama srednje veli¢ine i u velikim garazama TRVB N
HRN U.J6.001/82 Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije

HRN U.J6.151/82 Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.

HRN U.J6.201/89 Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

HRN U.A9.002/82 Modularna koordinacija. Osnovni modul

HRN U.A9.004/87 Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere

HRN U.A9.033/85 Visokogradnja. StepeniSte. Veli¢ina stepenista u zgradama

HRN U.F2.019/88 Plivajuce podne konstrukcije

HRN U.F2.010/78 Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

HRN U.F2.011/77 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

HRN U.F2.012/78 Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije liCilackih radova

HRN U.F2.016/77 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova

HRN U.F2.017/78 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih podloga
HRN U.F2.024/80 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima
HRN U.F3.050/78 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova

HRN U.F7.010/68 Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama

norme grupe HRN U.C7. Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija

norme grupe HRN U.E7. Nosive Celi¢ne konstrukcije

Norme grupe HRN UJ1. Zastita od poZara

HRN DIN 4102 dio 4 Otpornost na poZar nosive konstrukcije

HRN ISO 6309 Zastita od poZzara - Sigurnosni znakovi (ISO 6309:1987)

EN 12831/2003 Sustavi grijanja u gradevinama - postupak proracuna normiranog toplinskog opterecenja
DIN 4701 HRN EN 12831/2004 Izracun transmisijskih gubitaka topline prostorija koje se griju

HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja

niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 - Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije

niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija

niz HRN EN 1993 Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija

niz HRN ENV 1996 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija

niz HRN ENV 1997 Eurokod 7 - Geotehnicko projektiranje

niz HRN ENV 1998 Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

niz HRN EN 832 Toplinske znacajke zgrada

Popis hrvatskih normi u podrucju opce sigurnosti proizvoda (NN 133/210, 56/12)

Popis hrvatskih normi, medunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvacenih pravila struke (NN 53/06)
Popis hrvatskih normi za sigurnost dizala (NN22/13)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i izvodenje zgrada (Sl. List 67/89)

Tehnicki propis Glasilo

Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06., 76/07., 81/13

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/07., 76/07

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama NN 03/07., 76/07

Tehnicki propis za sustave od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08., 33/10.

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/08.

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 128/15.,70/18., 73/18.,
86/18

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije NN 5/10

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u NN 4/15., 24/15., 93/15,,

uskladenom podrudju 133/15., 36/15., 36/16., 58/16.,
104/16.,28/17.,28/17., 88/17.,
29/18

Virovitica, Lipanj, 2025.



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica
Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025

Cl\[ gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Pravilnici i uredbe

Pravilnik o najvisSim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri rucnom prenosenju tereta

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti opasnim kemikalijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
Pravilnik o znaku pristupacnosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta Siroke potrosnje

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziste predmeta opce
uporabe

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
'restorani', 'barovi', 'catering objekti' i 'objekti jednostavnih usluga'

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o minimalnim tehnickim i druStvenim uvjetima koji se odnose na prodajne
objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan
prodavaonica

Pravilnik o sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima bazenskih kupalista te o
zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnim i elektronickim uredajima i
opremom
Pravilnik o ambalaZzi i otpadnoj ambalaZi

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZzara i tehnoloSke eksplozije
Pravilnik o planu zastite od poZara

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju poZzara

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Virovitica, Lipanj, 2025.

Glasilo

NN 145/04., 46/08

NN 29/13.,71/14

NN 51/08., 71/14., 48/18
NN 42/05., 71/14

NN 155/08., 71/14

NN 91/15.,91/18

NN 46/08., 71/14

NN 39/06., 71/14

NN 91/15., 102/15., 6/16.
NN 58/18., 80/13., 20/16
NN 69/05., 71/14

NN 146/14.,59/16

NN 156/08.

NN 78/13.

NN 78/08., 87/14.
NN 62/13

NN 125/09., 23/13., 90/13,,

43/10.,39/13
NN 80/18.

NN 82/07., 82/09., 75/12.,

69/13., 150/14., 85/15
NN 56/16

NN 108/2014

NN 107/12., 88/14.

NN 117/17
NN 111/15.

NN 42/14., 48/14., 107/14.,

139/14.
NN 78/16., 116/17

NN 54/99.

NN 80/13., 43/14., 27/15.,
03/16.
NN 100/99.

NN 146/05.

NN 35/94, 110/05, 28/10.
NN 51/12.
NN 62/94, 32/97.

NN 56/12.,61/12.

NN 29/13., 87/15.

NN 56/99., 92/10
NN 101/11., 74/13.
NN 35/94, 55/94, 142/03

16



|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara NN 08/06

Pravilnik o Tehni¢kim normativima za djelovanja nosivih gradevinskih konstrukcija - | Sl. list SFR] br.26/88
osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za drvene
konstrukcije i Tehnickog propisa za Celicne konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u SI. list SFR] br. 31/81, 49/82,
seizmickim podrucjima - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi 29/83, 20/88, 52/90
Tehnickog propisa za drvene konstrukcije, Tehnic¢kog propisa za Celi¢ne
konstrukcije, Tehni¢kog propisa za zidane konstrukcije

Pravilnik o Privremenim Tehnickim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima | Sl. list SFR] br. 39/64
- osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za

Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata - osim SI. list SFR] br. 15/90
dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za drvene

konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima o djelovanju vjetra na nosece Celi¢ne konstrukcije - | Sl. list SFR] br. 41/64
osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog propisa za Celi¢ne

konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim normativima za nosive Celi¢ne konstrukcije - osim dijelova SI. list SFR] br. 61/86
koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog propisa za drvene konstrukcije i

Tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih SI. list SFR] br. 6/65
Celi¢nih konstrukcija - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi

Tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za lake Celicne gradevine kod nosecih Celicnih SI. list SFR] br. 6/65
konstrukcija - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog

propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za odrZavanje Celi¢nih konstrukcija za vrijeme SI. list SFR] br. 6/65

eksploatacije kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o Tehnickim propisima za pregled i ispitivanja nosecih celi¢nih SI. list SFR] br. 6/65
konstrukcija
Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr3nih radova u SI. list SFR] br. 21/90

gradevinarstvu - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog
propisa za prozore i vrata

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i SI. List SFRJ br. 26/69
terasa

Pravilnik o mjernim jedinicama NN 88/15

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17.,34/18
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog NN 136/06, 135/10, 55/12.,
doprinosa 14/11.,168/18
Pravilnik o kontroli projekta NN 32/14

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN 46/18

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite NN 116/07., 56/11
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva izda je lokacijsku i/ili gradevinsku

dozvolu

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis NN 61/14.,3/17

Glavni projektant
lvica Sotari¢ ing. grad..

Virovitica, Lipanj, 2025. 17



|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.5. Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Temeljem ¢lanka 51. stavka 2., Clanka 64. stavka 2., ¢lanka 68. stavka 3., ¢lanka 73. i ¢lanka 108. stavka 2. tocke 2. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke dokumentacije, daje se sljedeca
IZJAVA
(broj: 20-02-2025/4)

o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih zakona i drugih propisa
kojom se potvrduje da je ovaj glavni projekt za

Gradevina

Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u sklopu zgrade B
(visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica
Lokacija

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

k. €. br. 1608/5

k. 0. Virovitica-centar

Investitor

Op¢a bolnica Virovitica

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

T.D.

20-02-2025

Z.0.P.

ST-20-02-2025

izraden prema odredbama ¢lanka 5., stavka 2., stavka 3. i stavka 9. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (,Narodne novine” br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) predmetni zahvat moZe se graditi bez gradevinske
dozvole, a u skladu s glavnim projektom te se za isti ne izdaje uporabna dozvola.
Prema odredbi ¢lanka 4. stavka 1. Zakona o gradniji (,Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19, 98/19) gradevina se s
obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom svrstava u 3.a skupinu (gradevine za koje se ne utvrduju posebni uvjeti).
Za predvideni zahvat sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN
36/19, NN 98/19, NN 31/20) ¢lanku 3., stavcima 1., 3. b), 4., 11. a) i 11. b) nije potreban akt kojim se odobrava gradenje.
Predvideni su sljedeci radovi na odrZzavanju postojece zgrade - URL ambulante

e pripremnih radova - demontaza postojece stolarije, zavrSnih podnih obloga (plocica) , grijacih tijela, rasvjetnih

tijela, sanitarnih uredaja i sl.,

e hidroizolacijski radovi - postavljanje hidroizolacijskih materijala,

o fasaderski radovi - izrada toplinsko-izolacijske fasade iz ploca od mineralne vune,

e keramicarski radovi - polaganje podnih i zidnih plocica,

e soboslikarski radovi - grubo i fino Zbukanje zidova, gletanje, impregnacija i zavrSno bojanje zidova,

e stolarski radovi - ugradnja unutarnjih vrata,

e elektromontazni radovi - ugradnja stropnih i zidnih svjetiljki,
e vodoinstalaterski radovi - montaza sanitarni predmeta (zahodska Skoljska, umivaonik i dr.),

e strojarski radovi - montaZa unutarnjih i vanjskih klimatizacijskih jedinica.

Projekt sadrZi i sva tehnicka rjeSenja u skladu s tehnickim normativima i standardima kojima gradevina mora udovoljavati
tijekom gradnje i kada bude stavljena u funkciju.

Virovitica, Lipanj, 2025. 18



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica
Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025

Cl\[ gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Zakon

Zakon o gradniji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju

Zakon o normizaciji

Zakon o opem upravnom postupku

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda

Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o gradevnim proizvodima
Zakon o drZzavnom inspektoratu

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od poZara
Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zastiti prirode
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o obveznim odnosima

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o vodama

Zakon o cestama

Zakon o zastiti zraka
Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja
Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima
Zakon o mijeriteljstvu
Zakon o zastiti od buke

Zakon o zastiti od neionizirajuceg zracenja

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu
Zakon o predmetima opce uporabe

Zakon o trgovini

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Zakon o energetskoj ucinkovitosti

Zakon o kemikalijama

Zakon o vatrogastvu

Zakon o biogorivima za prijevoz

Zakon o akreditaciji

Virovitica, Lipanj, 2025.

Glasilo

NN 153/13, 20/17, 39/19

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
NN 153/13

NN 78/15.

NN 113/08., 88/10

NN 25/13., 41/14.

NN 56/13., 64/15., 104/17

NN 80/13.

NN 47/09

NN 30/09., 139/10., 14/14.

NN 91/96., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 146/08., 38/09., 153/09.,
143/12.,68/09., 141/06., 90/10., 152/14

NN 76/13., 30/14., 130/17
NN 116/08., 123/08., 49/11., 148/13.,
14/14.,19/14.

NN 71/14.,118/14., 154/14., 94/18.,
96/18

NN 92/10.
NN 80/13., 153/13., 78/15.,12/18

NN 80/13., 15/18
NN 94/13.73/17
NN 35/05., 41/08., 78/15., 125/11., 29/18

NN 68/18

NN 153/09., 130/11., 56/13. 14/14.,
63/11.,46/18

NN 84/11.,18/13., 22/13., 54/13,,
148/13.,92/14.

NN 130/11., 47/14, 61/17

NN 114/11

NN 69/99., 151/03., 157/03., 100/04.,
87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12.
15/13.,152/14.,98/15. 44/17.,90/18

NN 108/95., 56/10.
NN 74/14
NN 30/09., 55/13. 153/13., 41/16.

NN 91/10.

NN 81/13., 14/14, 30/15

NN 81/13.

NN 39/13., 47/14.

NN 87/08., 116/08., 96/08., 116/08.,
76/09., 114/11., 68/13., 30/14.

NN 80/13., 14/14.

NN 127/14

NN 18/13.

NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03.,
139/04., 174/04., 38/09., 80/10.

NN 65/09., 145/10., 26/11. 144/12,
14/14.,94/18
NN 158/03., 75/09., 56/13,

19


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_649.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3542.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_291.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_10_91_1596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_12_137_2122.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340348.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3349.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_123_3551.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html

|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Norme

NFPA 101 Life Safety Code

Tehnicka uputstva o obvezatnim mjerama zastite od poZara u garazama srednje veli¢ine i u velikim garazama TRVB N
HRN U.J6.001/82 Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije

HRN U.J6.151/82 Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.

HRN U.J6.201/89 Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

HRN U.A9.002/82 Modularna koordinacija. Osnovni modul

HRN U.A9.004/87 Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere

HRN U.A9.033/85 Visokogradnja. StepeniSte. Veli¢ina stepenista u zgradama

HRN U.F2.019/88 Plivajuce podne konstrukcije

HRN U.F2.010/78 Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

HRN U.F2.011/77 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

HRN U.F2.012/78 Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije liCilackih radova

HRN U.F2.016/77 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova

HRN U.F2.017/78 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih podloga
HRN U.F2.024/80 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih radova na ravnim krovovima
HRN U.F3.050/78 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova

HRN U.F7.010/68 Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama

norme grupe HRN U.C7. Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija

norme grupe HRN U.E7. Nosive Celi¢ne konstrukcije

Norme grupe HRN UJ1. Zastita od poZara

HRN DIN 4102 dio 4 Otpornost na poZar nosive konstrukcije

HRN ISO 6309 Zastita od poZzara - Sigurnosni znakovi (ISO 6309:1987)

EN 12831/2003 Sustavi grijanja u gradevinama - postupak proracuna normiranog toplinskog opterecenja
DIN 4701 HRN EN 12831/2004 Izracun transmisijskih gubitaka topline prostorija koje se griju

HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja

niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 - Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije

niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija

niz HRN EN 1993 Eurokod 3 - Projektiranje Celi¢nih konstrukcija

niz HRN ENV 1996 Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcija

niz HRN ENV 1997 Eurokod 7 - Geotehnicko projektiranje

niz HRN ENV 1998 Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

niz HRN EN 832 Toplinske znacajke zgrada

Popis hrvatskih normi u podrucju opce sigurnosti proizvoda (NN 133/210, 56/12)

Popis hrvatskih normi, medunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvacenih pravila struke (NN 53/06)
Popis hrvatskih normi za sigurnost dizala (NN22/13)

Tehnicki uvjeti za projektiranje i izvodenje zgrada (Sl. List 67/89)

Tehnicki propis Glasilo

Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06., 76/07., 81/13

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/07., 76/07

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama NN 03/07., 76/07

Tehnicki propis za sustave od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08., 33/10.

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/08.

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 128/15.,70/18., 73/18.,
86/18

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije NN 5/10

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u NN 4/15., 24/15., 93/15,,

uskladenom podrudju 133/15., 36/15., 36/16., 58/16.,
104/16.,28/17.,28/17., 88/17.,
29/18

Virovitica, Lipanj, 2025.



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica
Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025

Cl\[ gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Pravilnici i uredbe

Pravilnik o najvisSim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri rucnom prenosenju tereta

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti opasnim kemikalijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
Pravilnik o znaku pristupacnosti

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta Siroke potrosnje

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziste predmeta opce
uporabe

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
'restorani', 'barovi', 'catering objekti' i 'objekti jednostavnih usluga'

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o minimalnim tehnickim i druStvenim uvjetima koji se odnose na prodajne
objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan
prodavaonica

Pravilnik o sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima bazenskih kupalista te o
zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnim i elektronickim uredajima i
opremom
Pravilnik o ambalaZzi i otpadnoj ambalaZi

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZzara i tehnoloSke eksplozije
Pravilnik o planu zastite od poZara

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju poZzara

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Virovitica, Lipanj, 2025.

Glasilo

NN 145/04., 46/08

NN 29/13.,71/14

NN 51/08., 71/14., 48/18
NN 42/05., 71/14

NN 155/08., 71/14

NN 91/15.,91/18

NN 46/08., 71/14

NN 39/06., 71/14

NN 91/15., 102/15., 6/16.
NN 58/18., 80/13., 20/16
NN 69/05., 71/14

NN 146/14.,59/16

NN 156/08.

NN 78/13.

NN 78/08., 87/14.
NN 62/13

NN 125/09., 23/13., 90/13,,

43/10.,39/13
NN 80/18.

NN 82/07., 82/09., 75/12.,

69/13., 150/14., 85/15
NN 56/16

NN 108/2014

NN 107/12., 88/14.

NN 117/17
NN 111/15.

NN 42/14., 48/14., 107/14.,

139/14.
NN 78/16., 116/17

NN 54/99.

NN 80/13., 43/14., 27/15.,
03/16.
NN 100/99.

NN 146/05.

NN 35/94, 110/05, 28/10.
NN 51/12.
NN 62/94, 32/97.

NN 56/12.,61/12.

NN 29/13., 87/15.

NN 56/99., 92/10
NN 101/11., 74/13.
NN 35/94, 55/94, 142/03

21



|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
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STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara NN 08/06

Pravilnik o Tehni¢kim normativima za djelovanja nosivih gradevinskih konstrukcija - | Sl. list SFR] br.26/88
osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za drvene
konstrukcije i Tehnickog propisa za Celicne konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u SI. list SFR] br. 31/81, 49/82,
seizmickim podrucjima - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi 29/83, 20/88, 52/90
Tehnickog propisa za drvene konstrukcije, Tehnic¢kog propisa za Celi¢ne
konstrukcije, Tehni¢kog propisa za zidane konstrukcije

Pravilnik o Privremenim Tehnickim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima | Sl. list SFR] br. 39/64
- osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za

Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata - osim SI. list SFR] br. 15/90
dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za drvene

konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima o djelovanju vjetra na nosece Celi¢ne konstrukcije - | Sl. list SFR] br. 41/64
osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog propisa za Celi¢ne

konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim normativima za nosive Celi¢ne konstrukcije - osim dijelova SI. list SFR] br. 61/86
koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog propisa za drvene konstrukcije i

Tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih SI. list SFR] br. 6/65
Celi¢nih konstrukcija - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi

Tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za lake Celicne gradevine kod nosecih Celicnih SI. list SFR] br. 6/65
konstrukcija - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog

propisa za Celi¢ne konstrukcije

Pravilnik o Tehnickim propisima za odrZavanje Celi¢nih konstrukcija za vrijeme SI. list SFR] br. 6/65

eksploatacije kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o Tehnickim propisima za pregled i ispitivanja nosecih celi¢nih SI. list SFR] br. 6/65
konstrukcija
Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr3nih radova u SI. list SFR] br. 21/90

gradevinarstvu - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehnickog
propisa za prozore i vrata

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i SI. List SFRJ br. 26/69

terasa

Pravilnik o mjernim jedinicama NN 88/15

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 88/17

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17.,34/18

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog NN 136/06, 135/10, 55/12.,

doprinosa 14/11.,168/18

Pravilnik o kontroli projekta NN 32/14

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN 46/18

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite NN 116/07., 56/11

okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva izda je lokacijsku i/ili gradevinsku

dozvolu

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis NN 61/14.,3/17
Projektant

Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh.
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[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

1.6. Opdi i tehnicki uvjeti

Predmetni projekt je izraden temeljem zahtjeva Investitora.

Na temelju ovog projekta investitor moZze zakljuciti ugovor o gradenju pod uobicajenim uvjetima ako je izvodac registriran za ovakvu vrstu
poslova.

Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne dokumentacije, specifikacije materijala i opreme. Za Stetu na
teret izvoditelja koja moZe nastati ne pridrZzavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

Projektant jam¢i za kvalitetu projektirane gradevine uz uvjet da su radovi izvedeni prema projektu savjesno i kvalitetno.

Zamjena pojedinih dijelova materijala nekim drugim koji nije predvidena ovom dokumentacijom bez prethodne suglasnosti projektanta,
oslobada projektanta odgovornosti za ispravnost za cijelu gradevinu.

Izvodac je duZan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti moguc¢nost izvedbe prema ovom projektu provjerivsi sve mjere predvidene
projektom u izvedbenim nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je duzan otkloniti uz obeznu suglasnost projektanta.

Za ispravnost projektirane gradevine izvoda¢ mora dati garanciju nakon primopredaje gradevine. Izvodac treba o svom trosku popraviti ili
zamijeniti dijelove gradevine koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg materijala zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Jamstvo ne obuhvacda one
dijelove koji su istroseni u normalnom pogonu ili su osteceni zbog nestru¢nog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajuce kvalitete i izrade i u svemu mora zadovoljiti zahtjevima objekta odnosno gradevine.
Tijekom izvedbe i montaZe izvodac radova se mora pridrZzavati tehnickog opisa koji je sastavni dio predmetne projektne dokumentacije.
Izmjene projekta izvodac moZze vrsiti samo ako se dokaZe da se predmetnim izmjenama osigurava kvalitetnija i ekonomicnija gradnja, uz
punu suglasnost projektanta. U protivnom vrijedi tocka 2. op¢ih i tehnickih uvjeta.

Ako izvodac radova utvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili pogreSnih uputstava od strane Investitora i/ili nadzornog inZenjera, radovi
izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete projekta, izvoda¢ sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim ako na
utvrdene greske ili pogreSne upute, dostavi pismenu primjedbu i time upozori Investitora.

Izvodac radova je duzan:

D gradevinu izvoditi prema tehnickoj projektnoj dokumentaciji

. gradevinu izvoditi suglasno sa op¢im tehnickim propisima, uputstvima i standardima

D poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog prometa kao i susjednih
gradevina

D izvrSiti pravilnu inZenjerizaciju gradiliSta uz dogovor i sporazum sa ostalim izvodacima

Izvodac radova je duzan voditi gradevinski dnevnik. Na zahtjev Investitora obvezan je dostavljati izvjeStaj o uposlenoj radnoj snazi,
ugradenom materijalu, stanju radova, dinamici gradenja i sli¢no.

Sukladno vaZzecim odredbama i zakonskim obvezama Investitor ili ovlaStena osoba od strane Investitora je duZna obavljati stru¢ni nadzor
nad izgradnjom gradevine.

Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj izgradnji i montazi sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime
preuzeti projektirane odnosno izvedene gradevine. U komisiji pored predstavnika Investitora obvezan je prisustvovati projektant i nadzor.
Ukoliko komisija primi predmetnu gradevinu bez primjedbe, od toga dana pocinje teci jamstvo izvodaca radova. Ukoliko primopredajna
komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvodac je duzan iste u Sto kra¢em roku otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju.
Primopredajna komisija duzna je sastati se u 5to kra¢em vremenu i preuzeti gradevinu. Jamstveni rok tece od dana preuzimanja gradevine.
Investitor je duzan odmah postaviti odgovornu stru¢nu osobu koja ¢e poslije izvrSene primopredaje preuzeti gradevinu od izvoditelja
radova.

Sve napomene u grafickim prikazima, odnosno specifikaciji, sastavni su dio op¢ih tehnickih uvjeta. U sluaju spora koji bi proiziSao iz op¢ih
i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar jamstvenog roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno trebaju biti
zastupljeni predstavnik Investitora i izvodaca.

Projektant
Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh
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[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

2.1. Tekstualni dio
2.1.1. Analiza postojeceg stanja

Analiza postojeceg stanja izradena je na temelju obilaska terena i na temelju analize postojece dokumentacije i uvida na
terenu.

Lokacija i osnovi pokazatelji
U Gradu Virovitici, u Ulici Ljudevita Gaja na ku¢nom broju 21 na k.C.br. 1605/5 u k. o. Virovitica-centar postoje gradevine
Cija legalnost je dokazana u izvodu iz postoje¢e dokumentacije.

**geometrijske veli€ine postojece zgrade

e najveda Sirina zgrade iznosi 41.86 m

e najveca duZina zgrade iznosi 36.48 m

e ukupna visina zgrade od najnize kote uredenog terena do najvise tocke iznosi 12.45 m

e visina zgrade od konacno uredenog i zaravnatog terena na njegovom najnizem dijelu, mjereno uz procelje
gradevine, do vijenca iznosi 4.00 m

e brojetaza:Po+P+2

e tlocrtna povriina: 802.35 m?

Namjena gradevine
Namjena predmetne gradevine je zdravstvene namjene - uroloska ambulanta

Oblikovanje gradevine

Osnovna konstrukcija zgrade je zide ojatano armirano betonskim gredama i te izgradena tehnologijom i materijalom
prikladni razdoblju kojem je izgradena. Osnovni gabarit gradevine sa iskazanim oblikovanja prikazan je u grafickom dijelu
postojeceg stanja ovog Glavnog projekta.
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Konstrukcija i tehnicka obrada

Podovi
Podna obloga unutar zgrade su keramicke plocice, epoxy podovi, te dijelom linoleum.
Podovi su izvedeni ravni i glatki sa odredenom ¢vrsto¢om i otpornosti na habanje te se daju lagano distiti i odrzavati.

Nosiva konstrukcija
Vanjski nosivi zidovi zgrade izvedeni su zidem od opeke debljine 30 cm te ojacani AB serklaZzima. Unutarnji nosivi zidovi
izvedeni su na isti nacin.

Unutrasnja obrada prostorija i obrada procelja

Vanjski omotac zgrade je izveden kao vapneno-cementa Zbuka, a unutarnji zidovi su ozbukani vapneno-cementnom
Zbukom, ogletani i obojeni. Takoder dio unutarnjih zidova izveden je od gips kartonskih ploc.

Vanjska i unutarnja stolarija

Izvedena je drvena stolarija koja pruZa potpunu otpornost na atmosferilije, te omogucava ciS¢enje i odrzavanje bez
dodatnih troSkova. Unutarnji prozori i vrata takoder su izvedeni od drveta. Prozori se otvaraju otklopno - zaokretno ili samo
zaokretno.

Grijanje i zagrijavanje vode
Grijanje prostora unutar predmetne zgrade je putem kotlovnice

Ventilacija
Ventilacija svih prostora u zgradi vrsi se prirodnim putem, odnosno kroz otvore na procelju.

Opis i nac€in prikljucenja na komunalnu infrastrukturu

Elektroinstalacije
Za gradevinu koja je ve¢ izgradena postoji izveden priklju¢ak na NN mreZu.. Znacajnija trosila u prostoru predmetne zgrade
su bolinicki uredaji za snimanje, rac¢unala, te rasvjeta

Vodovod i odvodnja
Predmetna zgrada je priklju¢ena na javni vodovodni sustav. Odvodnja otpadnih i sanitarnih voda je spojena na javnu
kanalizaciju

Temeljni zahtjevi za gradevinu - postojece stanje

Analizom regulative u vrijeme izgradnje i danas vazece regulative zaklju€eno je da je postojeci objekt zadovoljavao propise
u pogledu zastite od poZara, mehanicke stabilnosti i ¢vrstoce, higijene, zdravlje i okolis, sigurnost i pristup tijekom uporabe,
zastitu od buke i gospodarenje energijom i oCuvanje topline te odrziva uporaba prirodnih izvora u vrijeme kada je zgrada
izgradena. Postojeca zgrada danas takoder ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu propisane vaze¢om regulativom. Vrsta
radova koja se planira na postojecoj gradevini obuhvaca rekonstrukciju te je obaveza da se gradevina projektira i izgradi na
nacin da tijekom svog trajanja ispuni temeljene zahtjeve za gradevinu kao i uvjete propisane zakonom i posebnim
propisima. Planirano rekonstrukcija postojece zgrade podrazumijeva gradevinsko - obrtnicke radove koji su obradeni ovom
mapom, te instalaterski radovi koji su obradeni posebnim mapama kojima se osigurava potpuna funkcionalnost planirane
namjene.

Projektant
Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh
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gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica
STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

2.1.2. Tehnicki opis projektiranog stanja

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), ovim se Glavnim projektom prikazuje tehnicko
rieSenje za predmetnu zgradu. Dokazuje se ispunjavanje temeljnih zahtjeva za predmetne gradevine te drugih propisanih
i odredenih zahtjeva i uvjeta. Investitor namjerava izvesti zahvat opisan u ovom glavnom projektu.

Sukladno gore navedenom zakonu, predmetna izgradnja se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom svrstava
u 3.b skupinu.

Za predvideni zahvat u prostoru prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017, NN
34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019

Projekt sadrzi i sva tehnicka rjeSenja u skladu s tehni¢kim normativima i standardima kojima gradevina mora udovoljavati
tijekom gradnje i kada bude stavljena u funkciju

- Ova mapa, kao sastavni dio glavnog projekta, ima za cilj:

- prikazati osnovne karakteristike predmetne gradevine kao cjeline

- obraditi opce stavke gradenja predmetne gradevine

- potvrditi medusobnu uskladenost mapa glavnog projekta

- osigurati uskladenost s prostorno - planskom dokumentacijom, zakonima i posebnim propisima RH te
odgovarajué¢im posebnim uvjetima gradenja

- dati rekapitulaciju procijenjenih troskova gradenja

- utvrditi podatke za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

- dokazati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za predmetnu gradevinu
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2.1.3. Lokacija i osnovni pokazatelji za gradevinu

Lokacija i osnovi pokazatelji
U Gradu Virovitici, u Ulici Ljudevita Gaja na kuénom broju 21 na k.C.br. 1605/5 u k. o. Virovitica-centar postoje gradevine
Cija legalnost je dokazana u izvodu iz postoje¢e dokumentacije.

**geometrijske veli€ine postojece zgrade

e najveda Sirina zgrade iznosi 41.86 m

e najveda duZina zgrade iznosi 36.48 m

e ukupna visina zgrade od najniZe kote uredenog terena do najvise tocke iznosi 12.45 m

e visina zgrade od konacno uredenog i zaravnatog terena na njegovom najnizem dijelu, mjereno uz procelje
gradevine, do vijenca iznosi 4.00 m

e brojetaza:Po+P+2

e tlocrtna povrsina: 802.35 m?

Predmetna gradevna Cestica je nepravilnog geometrijskog oblika. PoloZaj projektiranih zgrada na parceli odreden je na
nacin da se prilagodi ve¢ postavljenim lokacijskim uvjetima te da se maksimalno iskoristi prostor unutar same gradevne

Cestice.

*lokacija predmetne gradevine na gradevnoj Cestici definirana je sljede¢im parametrima:
e slobodnostojeca zgrada
e zgrada je tlocrtno nepravilnog oblika oblika

2.1.4. Namjena gradevine

Namjena predmetne gradevine je zdravstvene namjene - uroloSka ambulanta
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2.1.5. Oblikovanje gradevine

Materijali i arhitektonski elementi koji ¢ine zavr3ni sloj vanjskog omotaca gradevine odabrani su na nacin da budu
primjereni podneblju i vremenu gradenja. Osnovni gabarit gradevine s prijedlogom oblikovanja prikazan je u grafickom
dijelu ovog projekta. U grafickim prilozima iskazana je apsolutna nula zgrade zasebno kao i apsolutna visinska kota koja
odgovara relativnoj nultoj koti zgrada.

Predmet uredenja predmetne gradevine je obnova keramike unutar postojece gradevine, zamjena postojecih
sanitarnih predmeta te opremanje postoje¢ih ambulanti. Uredenje i saniranje postojecih zidova, te zamjena
unutarnje stolarije. Takoder prilikom uredenja izvesti ¢e se nove instalacije struje, prema namjeni prostor, te ¢e
se zamijeniti dotrajale sanitarije unutar postojecih sanitarnih ¢vorova. Unutar ambulanti biti ¢e postavljeni novi
klima uredaiji,
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2.1.6. Konstrukcija i tehnicka obrada projektiranog stanja

Temelji
Prilikom uredenja prostora ne zadire se u temelje postojece izgradnje.

Hidroizolacija
Gradevina ¢e prema tlu (terenu) biti izolirana sa dvije bitumenske varene hidroizolacijske trake debljine 4 mm sa uloSkom
od staklenog voala.

Podovi
Dio dotrajalih podova ¢e se izvaditi van, te nakon izolatorskih radova ¢e se postaviti novi epoxy podvi.

Podovi su izvedeni ravni i glatki sa odredenom &vrsto¢om i otpornosti na habanje te se daju lagano Cistiti i odrzavati.

Pod na tlu P1.P

o Epoxy 1.00 cm
e  Hidroizolacija 0.40 cm
e ABploca 10.00 cm
e Tampon 30.00 cm

Nosiva konstrukcija
Prilikom uredenja prostora ne zadire se nosivu konstrukciju zgrade.

Unutrasnja obrada prostorija
Nakon izrade novih instalacija struje i vode unutarnji zidovi u predmetnoj zgradi ¢e biti ozbukani vapneno-cementnom
Zbukom, ogletani i obojeni.

Ventilacija
Ventilacija svih prostora u predmetnoj zgradi vrsi se prirodnim putem, odnosno kroz otvore na procelju.
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2.1.7. Uredenje gradevne Cestice i zbrinjavanje otpada

Uredenje gradevne Cestice
Prilikom preuredenja prostora ne zadire se u postojeci okolis,

Zbrinjavanje otpada

Kontejneri za privremeno odlaganje komunalnog otpada (prije odvoza od strane ovlastene pravne osobe) nalaze se na
gradevnoj Cestici investitora.

Kvalitetnim razvrstavanjem nastalog otpada smanjuje se koli¢ina komunalnog otpada na racun prikupljanja iskoristivih
sekundarnih sirovina ( predviden je otkup kod ovlaStenog sakupljaca).

U postupanju s otpadom moraju se uvazavati nacela zastite okoliSa, medunarodnog prava i najbolja svjetska praksa.
Komunalni otpad koji ¢e se pojaviti iz gradevine je otpad koji nastaje redovnim ¢iS¢enjem prostora. Otpad se deponira u
odgovarajuce posude (kante) i dalje odvozom od strane komunalnog poduzeca.

2.1.8. Faza gradnje
Ovim projektom nije predvidena faznost gradenja.

2.1.9. Opis nacina prikljuc¢enja na komunalnu infrastrukturu
ELEKTROINSTALACIJE

Predmetna zgrada je priklju¢ena na javni distribucijski sustav, te prilikom uredenja nije potrebno povecéanje zakupljene
elektri¢ne energije. Prilikom preuredenja izvrsiti ¢e se prosirenje elektri¢ne instalacije prema namjeni prostorija.

VODOVOD | ODVODNJA
VODOVOD
Postojeéa izgradnja je prikljuena na javni vodoopskrbni sustav te ¢e se prilikom provedbe zahvata izvesti proSirenje

postojece vodovodne instalacije.

ODVODNJA
Postojeca izgradnja prikljucena je na javni sustav odvodnje, te e se izvesti proSirenje instalacije prema namjeni prostora.
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2.1.10. Ispunjavanje temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta gradenja

Temeljni zahtjevi za gradevinu

Mehanicka otpornost i stabilnost
Gradevina je projektirana i izgradit ¢e se tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne
mogu dovesti do:

e ruSenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela

e velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

e oStecenja nadrugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive

konstrukcije
e oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

Sigurnost u slucaju poZara
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17139/19, 125/19) zgrada je projektirana i izgradit ¢e tako da se u slucaju poZzara:
e oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom
e sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine
e sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine
e omogudi da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omogudi njihovo spasavanje
e omogudi zastita spasavatelja

Higijena, zdravlje i okolis
Gradevina je projektirana i izgradit ¢e se tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje
i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu
okoli3a ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:
e istjecanja otrovnog plina
e emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i
otvoreni prostor
e emisije opasnog zraenja
e ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povr3inske vode ili tlo
e ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu napitku vodu
e ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje¢u na pogresno ispustanje otpadnih
voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuéeg otpada
e prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine

Napomena: , Nakon izgradnje objekta potrebno je izvrsiti ocjenu provedenih mjera za zasStitu od buke putem ovlaStene
pravne osobe za strucne poslove zastite od buke, te ¢e se ista predociti na tehnickom pregledu, a sukladno Zakonu o zastiti
od buke( Narodne Novine RH broj:30/2009 i 55/2013), Pravilniku o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu
mjera za zastitu od buke (Narodne novine RH broj 91/2007) i Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke i sredini u
kojoj ljudi rade i borave (Narodne Novine RH broj 145/2004)

Planirana gradevina i njena uporaba ne uzrokuju istjecanja otrovnog plina, emisiju opasnih tvari, hlapljivih organskih
spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor, nema emisije opasnog zracenja kao ni
ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo, nadalje nema ispustanja opasnih tvari u
pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku vodu kao ni ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari
koje na drugi nacin negativno utjeCu na pogresno ispustanje otpadnih voda. Emisije dimnih plinova je u svemu sa vaze¢im
tehnickim propisima. Odlaganje i zbrinjavanje neopasnog ku¢nog otpada rijeSeno je na zadovoljavajuci nacin, a prisutnost
vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine je potpuno onemogucena primjenom slojeva toplinske
hidroizolacije.

Konstrukcija, materijali i obrada osiguravaju brzu i ekonomic¢nu izvedbu, kao i minimalno odrzavanje gradevine u
eksploataciji. Pri izradi glavnog projekta projektanti su se pridrzavali svih vazecih tehnickih normativa.

Gradevina je projektirana tako da po svojoj koncepciji i funkcionalnosti zadovoljava najsuvremenije zahtjeve stambenog
prostora i zadovolji bitni zahtjev gradevine glede higijene i zdravlja ljudi kao i glede zaStite okoliSa.
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Sigurnost i pristupacnost tijekom upotrebe

Gradevina je projektirana i izgradit ¢e se tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.
Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeci racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene
pokretljivosti.

Sve povrsine za kretanje vozila na predmetnoj parceli, kao pristupni put, prolazi i pristupi jednostavni su i promet se moze
nesmetano odvijati, bez ugrozavanja Zivota ljudi.

Maksimalna duZina puta evakuacije je manja od maksimalno dozvoljenog. 1zlazni put evakuacije rijeSen je izravno na
slobodnu povrsinu, dobro je osvijetljen i zracen.

Veli¢ina i visina prostorija projektirana je u skladu s aktivnoS¢u koja se u njima obavlja. Podovi su predvideni kao ravni i
glatki, s odredenom ¢vrsto¢om na habanje i daju se lagano Cistiti i odrZzavati.

Sve prostorije unutar gradevine imaju osigurano dobro prirodno i umjetno osvjetljenje putem prozora, odnosno umjetne
rasvjete.

Zastita od buke
Gradevina je projektirana i izgraditi ¢e se tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Projektirana gradevina izgradit ¢e se tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevina je takoder energetski ucinkovita na nacin da koristi Sto je
moguce manje energije tijekom gradenija, koriStenja i razgradnje.

OdrZziva uporaba prirodnih izvora energije
Predmetna gradevina je projektirana i izgradit ¢e se tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno ¢e zajamciti
sljedece:

e ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja

e trajnost gradevine

e uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama
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2.1.11. Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu
Uvod

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu sadrZi:

» opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju,

» primijenjene propise zaStite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje Stetnih otpadaka,
prometnice, radni prostor, pomoc¢ne prostorije i prostore dr.,

» postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okolisu,

» popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, preraduju ili nastaju te njihove
karakteristike,

» predvidivi broj zaposlenika,

» C¢imbenike ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta rada, ukoliko se predvida rad invalida u tom objektu,

» popis propisa i naznaka odredaba o zastiti na radu koje su primijenjene u tehnickoj dokumentaciji.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te opasnosti otklanjaju

U redovnom radnom procesu moguce su slijedece opasnosti po uposlene:
» mehanicke opasnosti - opasnosti od rukovanja strojevima i uredajima s povecanim opasnostima
opasnosti od padova pri redovnim radnim procesima
opasnost od dodira dijelova pod naponom
opasnosti od poZara i eksplozije,
opasnosti od nepovoljne temperature, vlaznosti zraka i brzine kretanja zraka,
opasnosti od loSeg osvjetljenja.

YV V V VYV V

Iz opisanog procesa rada slijedi zaklju¢ak da su predvideni poslovi koji mogu izazvati pove¢ane opasnosti i Stetnosti za Zivot
i zdravlje zaposlenika, te se opasnosti mogu svrstati u opasnosti ve¢eg opsega i mogu se umanijiti posebnim pravilima zastite
na radu.

Osnovna pravila zastite na radu ukljucuju:

» opremljenost sredstava rada zastitnim napravama
osiguranje od udara elektri¢ne struje,
sprjeCavanje nastanka pozara i eksplozije,
osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,
osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,
osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,
ograniCenje brzine kretanja zraka,
osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,
ogranicenje buke i vibracija u radnom okolisu,
osiguranje od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

VVVVYVYVYVYYVYVYY
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Posebna pravila zastite na radu ukljiucuju:

» obvezu inacin koriStenja odgovarajucih sobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava,

» posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari,

» obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti

» obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju odredenih poslova,

» nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, jednoli¢nog rada
i rada po ucinku,

» postupak s unesreéenim ili oboljelim radnikom do upudivanja na lijeCenje nadleznoj zdravstvenoj ustanovi.

Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute:

upute za siguran nacin izvodenja radnog procesa,

upute o kretanju na mjestima i prostorima s povec¢anim opasnostima,
upute o koriStenju sredstava rada,

upute o rukovanju opasnim radnim tvarima,

upute o koriStenju osobnih zastitnih sredstava,

upute o evakuaciji i spasavanju.

YVVVVVYV

Poslovi s posebnim uvjetima rada:

Poslovi s posebnim uvjetima rada utvrduju se procjenom rizika zastite na radu, koji je poslodavac duzan izraditi ili dati
ovlastenoj ustanovi da se izradi spomenuti dokument.

Zaradna mjesta s posebnim uvjetima rada, osim op¢ih uvjeta utvrdeni su i posebni uvjeti u pogledu struc¢nosti, dobi Zivota,
spola zdravstvenog stanja kao i obveza naknade provjere zdravstvenog stanja.

Opasnosti:

e Opasnost od rukovanja strojevima i uredajima s povecanim opasnostima i drugim strojevima (podizna platforma,
rashladno postrojenje i sl.) otklonit ¢e se ispravnim rukovanjem sredstvima rada, redovitim pregledima i ispitivanjima
istih te postavljanjem sigurnosnih oznaka kao i uputa za sigurno koristenje strojeva.

e Opasnosti od padova otkloniti ¢e se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima je prisutna opasnost i
odrZavanjem podova suhim i prohodnim.

e Opasnost od pada s visine pri radu na krovu, otklonit ¢e se postavljanjem hvatista za radnike tj. hvatiSta za zastitne
pojaseve za rad na visini. U objektu nije predvidena sluzba odrzavanja te ¢e se za usluge rada na visini koristiti tvrtka
opremljena podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i opremljenim za rad na visini.

e Opasnosti od elektri¢ne struje umanijiti ¢e se odgovaraju¢im projektiranjem i izvedbom elektroinstalacija; izolacijom,
redovitim ispitivanjem i odrzavanjem uredaja i elektri¢nih instalacija; ogradivanjem izvora opasnosti; educiranjem
zaposlenika; postavljanjem odgovarajucih znakova opasnosti i obavijesti.

e Opasnosti od pozara i eksplozija umanijiti ¢e se mjerama zastite od poZzara (hidrantska mreza, sprinkler instalacija,
vatrogasni aparati i dr.), osposobljavanjem radnika za preventivno gaSenje poZara, zabranom upotrebe otvorenog
plamena te postavljanjem odgovarajucih znakova opasnosti i obavijesti.

e Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta otkloniti ¢e se odgovaraju¢im projektiranjem sustava zagrijavanja i
ventilacije.

e Opasnosti od slabe osvijetljenosti pravilnim odabirom jacine rasvjete sukladno zahtjevima radnog mjesta i prema
potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta (prema normi HRN 12464).
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2.1.12. Opis tehnicko-tehnoloSkog procesa

Unutar predmetne gradevine nece se odvijati nikakav tehnicko tehnoloski proces.

2.1.13. Vijek uporabe i uvjeti za odrZzavanje gradevine

Potrebno je provoditi odrzavanje gradevine kako bi gradevina tijekom cijelog uporabnog vijeka zadovoljila sve svoje
funkcije.

Odrzavanje obuhvaca sljedece mjere: ¢iS¢enje, servisiranje, bojenje, popravke, zamjenu dijelova gradevine, itd.

Obi¢no odrzavanje opcenito ukljuCuje preglede i obavlja se u vrijeme kad troSak intervencije koju treba provesti nije u
nesrazmjeru s vrijednos¢u dijela promatrane gradevine uzevsi u obzir i naknadne troskove.

Uz planirano preventivnho odrZavanje zgrade, Sto znali da se radovi odrzavanja ili zamjene provode u planiranim
razdobljima neovisno o stanju elemenata gradevini se predvida slijede(i vijek uporabe: 50 godina.
Nosivi gradevinski elementi koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek gradevine moraju imati rok trajanja kao i gradevina: beton i
opeka u vanjskim zidovima zasti¢eni 50 godina, drvena krovista 40-50 godina.
Ostali gradevinski elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja gradevine jedan ili viSe puta, jer im je vijek trajanja
maniji: npr. vanjska Zbuka 20-50 godina, toplinska izolacija 25-35 godina, razni vanjski premazi 10-30 godina, pocincani lim
20-30 godina, plasti¢na i aluminijska vanjska stolarija 30-50 godina, vodovodne instalacije 15-60 godina, jaka struja 10-30
godina.
Projektirani vijek uporabe gradevine i tehnoloSkih sustava u gradevini ukljuCuje i podrazumijeva njihovo redovno
odrzavanje. OdrZavanje gradevine provodi se tijekom cijelog vijeka njezine uporabe.
Osnovni postupci odrzavanja su:

e  Vizualni pregled

o Ciscenje

e Popravci

e Popravcii zamjena oStecenih dijelova tehnolosSkog sustava

e Sviostali postupci u cilju normalnog funkcioniranja gradevine

Nakon izgradnje, primopredaje gradevine i isteka garantnog roka koji se definira ugovorom o gradnji i vaze¢im propisima,
njezino odrzavanje spada pod nadleznost investitora, odnosno vlasnika gradevine ili njezinog pojedinog dijela. Izvor ovih
podataka je knjiga «GRADEVINSKI INZENJERI NA PUTU U EUROPU» autora DraZena Ancica i Ksenije Culo, koju je izdao
Gradevinski fakultet u Osijeku, a koja citira publikaciju Info-Blatt 9.9 IEMB.

Projektant
Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh
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2.1.14. Program kontrole i osiguranje kvalitete
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I. Opcenito
Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se koristiti tijekom gradnje, izvodac je duzan izvrsiti sustavno
ispitivanje i rezultate predati nadzornom inzenjeru.
Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac ih je duzan
otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.
U slucaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaéen stavkom u troSkovniku, potrebno je pribauviti
garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati istih.
Na temelju Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), mjerodavne podloge za
upravljanje kvalitetom gradevinskih proizvoda i izvedbom konstrukcija su:

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14),

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,

147/09, 87/10i 129/11),

e  Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08),

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06),

e Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07),

e  Priznata tehnicka pravila, te norme na koje propisi i pravilnici upu¢uju

Il. Beton i armirani beton

1. Opcenito

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih
elemenata u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnickim propisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Ovlasteno tijelo mora certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvornic¢ke kontrole proizvodnje betona u svim
slu€ajevima proizvodnje projektiranog betona (beton Cija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvodacu koji je odgovoran
za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton ¢iji su sastav i sastavni
materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone
normiranog zadanog sastava (beton ¢iji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani proizvodacu od strane
nacionalnog tijela) proizvodac je duzan dokazati samo ispravno doziranje sastavnih komponenata.

Takvi betoni su od razreda tla¢ne ¢vrstoée C8/15 do C16/20 i smiju se ugradivati samo u ne armirane konstrukcije. Ovlasteno
tijelo treba najprije provesti poCetni nadzor pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvijeti
koji se odnose na osoblje i opremu, koji omogucuju urednu proizvodnju i odgovaraju¢u tvorni¢ku kontrolu proizvodnje.
Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godiSnje na temelju rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje
i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvodaca i rezultata ispitivanja tlacne ¢vrstoce betona na slucajno uzetim
uzorcima.
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Izvodac na gradiliStu mora osigurati i posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i izvedbu radova da bi
osigurao kvalitetu i uporabljivost betonske konstrukcije, a ona obuhvaca:

e gradevinsku dozvolu i/ili glavni projekt s potvrdama na glavni projekt

e uredno voden gradevinski dnevnik

e rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba

e elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara

e zapisnik o iskol€enju gradevine i nacin osiguranja stalnih tocaka iskol¢enja

e dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (certifikati sukladnosti, certifikati tvornicke
kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu isl.)

e Dokaze o kvaliteti (izvjeStaji o ispitivanju) ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlastenog tijela,
prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17)

e lzvedbeni projekt betonske konstrukcije - Plan kvalitete izvedbe (Elaborat izvodenja betonskih radova sa svim
resursima i planom izvedbe betonskih radova, koji mora biti ovjeren i usuglasen od strane projektanta i nadzornog
inZenjera, a sve sukladno normi HRN ENV 13670-1:2006)

e lzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga, a
koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.

Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije prema TPBK koji mora sadrzavati:

e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u
betonsku konstrukciju,

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete idr.) koje je izvodac
osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije, a izdani su od strane ovlastenog tijela.

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodac mora
imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

2. Proizvodnja betona

Proizvodac betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedece aktivnosti:
Pocetno ispitivanje

Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

2.1. Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1:2006 Dodatak A. Za pocetna
ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. PoCetnim ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva
uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene
u sastavnim materijalima mora se obaviti pocetno ispitivanje. U slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog
zadanog sastava nisu potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca

Za pocetno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mjeSavine. Tlacna ¢vrstoca betona za
kojeg se provodi pocetno ispitivanje mora biti dva puta veca od ocekivanje standardne devijacije(c = 3 - 6 N/mm?2), $to znadi
od 6 N/mm2 do 12 N/mm?2. Konzistencija betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva
beton treba zadovoljiti uvjetovane vrijednosti u odgovarajucoj velicini
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2.2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje
Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrzavanje kvalitete betona tako da on
bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvaéene su sve provjere i ispitivanja, kao i koriStenje rezultata
ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svjeZeg i ocvrslog betona. Proizvodac u tom postupku mora izvrsiti sljedece:
e Organizirati laboratorij i stalnu tvornicku kontrolu proizvodnje,
e Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda prema
zakonu o gradevnim proizvodima (NN 86/08),
e Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti. (Prirucnik,
radne upute i zapise).

2.2.1. Sastavni materijali
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu
biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje
betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti.
Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom gradevinske konstrukcije (NN 17/17), te
svim normama i napucima spomenutim u tehnickom propisu, koji savjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti cementa.
Kod utvrdivanja sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije
konstrukcije, uvjete izloZenosti konstrukcije okoliSa i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni
cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vaze¢e norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.
Agregat - Za izradu betona moZe se upotrebljavati agregati propisani Tehnickim propisom gradevinske konstrukcije (NN
17/17), te svim normama i napucima spomenutim u tehnickom propisu i lagani agregat propisan normom HRN EN
13055:2003.
Vrstu, tip i granulometrijski sastav agregata treba odabrati imajuci u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona,
dimenzije konstrukcije, uvijete izloZenosti konstrukcije okolisa.
Smije se koristiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska
institucija.
Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladiStenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti samo
vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjeSavine.
Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno deponirana i ta deponija mora biti oznacena. Mora se paziti na
to da ne dode do nekontroliranog mijeSanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeci
segregacija pojedinih frakcija do doziranja u betonsku mijesalicu.
Smrznuti agregat ili agregat pomijeSan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. VlaZnost pojedinih frakcija agregata
vazan je element za jednoli¢nost sastava svjeZeg betona, a posebice vodocementnog faktora. U tvornici betona ¢e se
osigurati stalna i sigurna kontrola vlaznosti agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su koli¢ine muljevitih ¢estica i
prasine u agregatu vece od dozvoljenih prema propisima utvrdenim kriterijima, proizvoda¢ betona mora organizirati
dodatno pranje pojedinih frakcija agregata.
Voda za beton - Za izradu betona moZe se upotrebljavati voda propisana Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije
(NN 17/17), te svim normama i napucima spomenutim u tehni¢kom propisu. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda)
moZe se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona
na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.
Kemijski dodaci - Mogu se koristiti dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934-2:2004 tj. samo oni kemijski dodaci
koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlastena hrvatska institucija.
Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuce tehni¢ko dopustenje
nadleZznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.
Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:
gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
pucolanski ili latentno hidrauli¢ni mineralni dodaci (tip Il).
Od mineralnih dodataka tipa | mogu se koristiti:

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620:2004,
Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se koristiti:
lebdeci pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450:2005,
silikatna prasina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263:2005.
Vrsta i dinamika kontrole, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s odredbama norme HRN EN 206-
1:2006.
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2.2.2. Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju
svojstva uvjetovana za svjezi i ocvrsli beton, ukljucivo konzistenciju, gustodu, ¢vrstodu, trajnost, zastitu ugradenog Celika od
korozije, uzimaju¢i u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji ukljuCuju transport,
ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

Osnovna svrha projektiranja sastava betona je utvrdivanje optimalnih tezinskih koli¢ina sastavnih komponenti (cement,
agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugradenog betona. Projektirana svojstva obi¢no se svode na obradivost,
¢vrstocu i trajnost, a sastav betona se projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje.

3. Isporuka betona

Isporuka betona definirana je normom HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(ukljuCuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) i HRN 1128:2007 Beton - Smjernice za
primjenu norme HRN EN 206-1.

4. Izvodenje betonskih radova
4.1. Opcenito
Izvodac radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1:2006 -
Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih aktivnosti:
e isporukom, prijemom i gradilisnim transportom betona
e radnjama koje se provode prije betoniranja
e ugradnjom i zbijanjem betona
e njegovanjem i zaStitom betona
e radnjama koje se provode nakon betoniranja

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), a
provodi ih nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvodaca radova. Nadzor koji provodi izvodac radova definiran je normom
HRN ENV 13670-1:2006.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjezeg i oCvrslog betona na mjestu ugradnje provodi nadzorni
inZenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama kvalitete duZan je dostaviti izvodac. Dokazi o
ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlastenog tijela.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1:2006 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac je duZan dostaviti odgovarajucu ispravu o
sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na gradiliSte je Izjava o sukladnosti koji izdaje proizvodac na temelju
Certifikata tvornicke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis. Zapis o provedenim
postupcima kontrole kvalitete koji se vodi na gradiliStu mora obuhvadati sve elemente navedene u ovom poglavlju.

4.2. Betoniranje

4.2.1. Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom, a ako ne postoji projekt,
a prema slozZenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.
Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve
pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto ugradnja betona pocne.

Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.

Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajucu
vrijednost povecati donji zastitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja
se betonira trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne dovoljnu otpornost na
smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopusStena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.
Predvida li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere
zastite betona od oStecenja smrzavanjem.

PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida visoka
temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaStite betona od tih negativnih
djelovanja.
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4.2.2. Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni sloj
betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i
zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suZenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida
betoniranja.

Svaki zapoceti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u zapocetom opsegu, bez
obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljuenja pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za vece visine vertikalnog
transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani poloZzaj.
SvjeZem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, vec se u slucaju potrebe za korekcijom konzistencije svjeZe betonske
mase istu je potrebno provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi racuna o kompatibilnosti dodatka ) prema normi HRN
EN 934-2:2004.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno tako, da se na mjestu prekida
moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje
odgovorne osobe.

SvjeZi beton se mora ugradivati vibriranjem u slojevima, €ija debljina ne smije biti veca od 50 cm. Sloj betona koji se ugraduje
mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona, Dubina uranjanja vibratora u donji sloj je min. 15
c¢m. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. Prorac¢un
broja i veli¢ine vibratora duZan je napraviti izvoditelj u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije
nastavka betoniranja, povrsina sloja betona mora biti dobro ociS¢ena ispuhivanjem i ispiranjem.

Beton treba ubaciti Sto blize njegovom konac¢nom poloZaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomocu pervibratora.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba
uloZiti Sto blize kona¢nom poloZaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje
povrsinskog sloja preporucljivo i radiizbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature. Beton treba
tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega. Ukoliko se pukotine pojave vec
u svjezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

U slucaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moze eliminirati, beton se mora ugradivati na
nacin da se sprijeci ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri ¢emu treba osigurati potrebnu konzistenciju
betona kojom se moZe provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteskoce s odrZavanjem dozvoljene temperature svjeZeg
betona, pocetak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti Sto krace, kako bi se izbjegli problemi pri praznjenju transportnih
sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeZze betonske mase. Ugradivanje ¢e se odvijati brzo i bez zastoja.
Redoslijed betoniranja mora omoguditi povezivanje novog betona s prethodnim.

Njegovanje vodom u uvjetima vruéeg vremena je najpogodnije i poCinje odmah kada beton poc¢ne ocvridivati, a ako je
intenzitet isparavanja blizu kriti€ne granice, povrsina ¢e se finim rasprsivanjem vode odrZavati vlaznim, bez opasnosti od
ispiranja.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike izmedu temperature betona
na povrsini i unutar jezgre ne bi prouzrocile pojavu pukotina. Stoga je efikasan nacin njegovanja pokrivanjem betona s
materijalima koji vodu upijaju i zadrZavaju (juta, spuzvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivenim plasticnom folijom.
Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura no¢-dan.

Pri temperaturama zraka viSim od 25°C temperaturu svjezeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata.
Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je uz pridrZzavanje mjera za zimsko betoniranje

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim temperaturama zraka (0
<i<+5°C) moze postici zagrijavanjem agregata i vode, pri Cemu temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju,
ne smiju prije¢i +300C prije dodavanja cementa. U svakom slucaju temperatura svjezeg betona u zimskom periodu na
mjestu ugradnje mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Virovitica, Lipanj, 2025. 42



standing d.o.o. Investitor: Opca bolnica Virovitica
[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025

gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica
STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasti¢uje prekrivanjem otvorenih povrsina izolacijskim materijalima, kao i
dodatnom izolacijom Celi¢nih oplata da se omogudéi normalan tijek procesa stvrdnjavanja i sprije€i smrzavanje.

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane Cvrstoce pri pritisku prije nego
Sto beton bude izloZen djelovanju mraza. Posebno treba voditi ratuna kod skidanja oplate da temperaturni gradijent ne
prijede propisane vrijednosti.

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivaca ima
zadovoljavajuce uvjete njege i ovrs¢ivanja. Ako je vanjska temperatura veca od + 10°C i relativna vlaznost zraka manja od
40% beton treba odrzavati vlazenjem uobicajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama).
Pri temperaturama zraka nizim od + 5°C temperatura svjeZzeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h.

Horizontalni nastavci betoniranja dopusSteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja ocvrslog betona
iznosi <25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.

4.2.3. Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
e da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
e da se postigne potrebna povr3inska ¢vrstoca,
e da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
e odsmrzavanja,
e od stetnih vibracija, udara ili drugih oStecivanja.
e Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.

Beton se moZe njegovati zadrzavanjem u oplati do kad ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu odrZavanja vlage u
betonu izvoditelj radova se moZe opredijeliti za 2 sistema njegovanja:

vlaZzenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrZzava vodu u sebi s tim da temperatura vode ne bude
hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100 % vlazi)

sprje€avanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plasti¢na folija)

Pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite.

Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu
povrSinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasticnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije
povrsinske obrade

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njegovanja treba biti
12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura povrSine betona bude veca ili jednaka 5°C, a za ostale
stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlacne Cvrstoce Sto
se dokazuje tehnoloskim uzorcima.

4.2.4. Kontrola nakon betoniranja

Nakon skidanja oplate prema uvjetovanom razredu nadzora provodi se kontrolu povrsine betona i potvrduje sukladnost
za zahtjevima, a to obuhvada:

provjeru zastite i njege betona, da ne bi doSlo do isuSivanja i smrzavanja betona

nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica

provjeru da li beton ima dovoljnu ¢vrstocu za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane ¢vrstoce)

provjeru temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do
pojave pukotina

pregled povrSine ugradenog betona Sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade Supljina, segregacija,
pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja

pregled kvalitete eventualno izvrSenih sanacija.

Virovitica, Lipanj, 2025. 43



|\[ standing d.o.0. Investitor: Opca bolnica Virovitica

[ Za projektiranje Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
gradenje trgovinui  sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Op¢e bolnice Virovitica

STANDING usluge Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

4.2.5. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja Stetnih utjecaja na:
mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
ponasanije tijekom uporabe gradevine,
kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje izvedene konstrukcije
mogu se zanemariti.
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora postivati
uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.
Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razlicitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroZzi uvjet.
Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu
(eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa HRN ENV 13670-1:2006).
4.3. Oplata i skele
Izvodac radova mora osigurati da se oplata postavlja ociS¢ena i premazana sredstvom koje ¢e sprijeciti nepotrebno
prianjanje betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik
dok ne oc&vrsne. Izvoditelj mora obratiti paznju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak
cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se sprijeCio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda” u betonu.
Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci
gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.
Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu betona
Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se betonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni elementi kao npr.
ploce, ankeri i distanceri trebaju:

e  biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani poloZaj tijekom betoniranja,

e ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

e nereagirati Stetno s betonom, armaturom,

e ne uzrokovati neprihvatljivi povrSinski izgled betona,

e ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadrzavati tvari koje
mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno
obraditi materijalom kakvoce slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

e otpornu na oStecenje povrsine skidanjem oplate,

e dovoljnu za preuzimanije svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

e daizbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasti¢nog ponasanja betona

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti. Opterecenja skela treba otpustati
postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i
uklanjanju opterecenja.
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4.4. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvacanje zadane kvalitete
povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima),
izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

Na predmetnoj gradevini povrsinske obrade temeljnih ploca, te stropnih ploca treba izvrSiti na nacin da se one zaglade
povrsinskim gladilicama, tako da nema segregiranih mjesta na povrsini.

4.5. Armatura

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1:2006 i normama na koje ta upucuje.

Rukovanje, skladistenje i zaStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na celik
za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima
iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature do3lo do njezinog ostecivanja,
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s
Prilogom B TPBK, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

4.5.1. Materijali

Celik za armiranje betona mora zadovoljavati uvjete niza normi HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod
treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN ENV 1992-1-1, priznatih
propisa navedenih u TPBK i uvjete projekta.

PovrSina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu
njih.

Galvanizirana armatura moZze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom
armaturom.

4.5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

savijanje cCelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopuSteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovaraju¢ih posebnih mijera osiguranja,

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skaladu s navedenim normama. Sipke &eli¢ne
armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se oStetiti tijekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i
postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista ocistiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od
korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.
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4.6. Kontrolni postupci na gradiliStu

SVJEZI BETON

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje
betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog
vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.Za razred
nadzora koji je propisan za gradevinu potrebno je i ispitivati svojstva svjeZeg betona prije izrade uzoraka za ispitivanje
ocvrsnulog betona.

OCVRSLI BETON

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Utvrdivanje Cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 - 1 - Oblik, dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390 - 2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
¢vrstoce.

Tlagna ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 - 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog
proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 m3 za svakih slijedec¢ih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak
betona.

SVO|STVA TRAINOSTI

Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj gradevini, nadzorni inZenjer u slu¢aju sumnje moZe zahtijevati
provodenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlasteno tijelo. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se
prihvacati prema pojedinacnim izvjeStajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina
norma.

OCJENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA

Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne cvrstoCe betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradiliSta i
dokazivanjem karakteristi¢ne tlacne cvrstoce betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1
«Ispitivanje identi¢nosti tlacne Cvrsto¢e». Dokazivanje identi¢nosti tlacne Cvrstoce provodi izvoditelj betonske konstrukcije
na temelju rezultata ispitivanja koje je provelo ovlasteno tijelo.

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je proizvoda¢evom ocjenom
sukladnosti utvrdeno da mu je tla¢na ¢vrstoca sukladna karakteristicnom ¢vrsto¢om (fck).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton
nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN
12504-1:2000 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2003.
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5. Nadzor

5.1. Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih
specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na
nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnom objektu prema normi HRN ENV 13670-1:2006 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora

Izvoditelj radova duZan je imenovati odgovornu, strucnu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provodenje radnji
nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moZe imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inZenjer gradilista
ili inZenjer gradiliSta ili voditelj radova ne moze biti imenovana i za provodenje radnji nadzora.

Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inZenjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o
gradniji.

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inZenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti
identificiran i oznacen. Zapis o provedenom nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, te se time potvrduje
sukladnost izvedbe.

5.2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijede¢com tablicom.

predmet razred nadzora
materijali oplate u skladu s projektnom specifikacijom
armaturni Celik prema nizu HRN EN 10080 i zahtjevima projekta

svjezi beton proizveden u tvornici ili na gradilistu.  prema HRN EN 206 -1:2006, i prema ovim tehnickim uvjetima
pri preuzimanju betona mora postojati otpremnica.

ostali materijali prema projektnim specifikacijama i normama
predgotovljeni elementi prema projektnim specifikacijama
nadzorni izvjestaj treba

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjeZim betonom, tvorni¢kim ili
gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trec¢e osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U slucaju sumnije treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provjeriti i
ispitati prema projektnim specifikacijama.

5.3. Podrucje nadzora izvedbe
Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici

predmet razred nadzora 2

oplata i skele sve skele i oplate pregledati prije betoniranja

Celik za armiranje svu glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

ugradeni elementi prema projektnim specifikacijama i ovim tehnickim uvjetima
gradilisni prijevoz i ugradnja betona prema ovim tehnickim uvjetima

zavrsna obrada i njegovanje betona prema ovim tehnickim uvjetima

izvedene mjere prema projektnim specifikacijama

dokumentacija o nadzoru za sve provedeno
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5.4.Nadzor betoniranja
Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s odredenim razredom
nadzora, a prema tablici:

predmet razred nadzora 2

planiranje nadzora plan nadzora, postupci i upute prema specifikacijama
aktivnosti u slu€aju nesukladnosti

nadzor temeljni nadzor, te nasumice detaljni nadzor betoniranja

dokumentacija svi dokumenti planiranja,

izvjestaji o svim nadzorima
izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. Plan nadzora koji
je sastavni dio plana kvalitete izvedbe betonske konstrukcije prema postojecem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj
radova.
5.5. Mjere u slucaju nesukladnosti
Ako nadzorni inZenjer ili unutrasnji nadzor izvoditelj radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje
e osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

e utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

e mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

e potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima
betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju
odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne Cvrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona
izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504-1:2000 i
ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2003. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog
dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze
popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlaStena institucija koja je utvrdila veli¢inu
nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora
odobriti nadzorni inZenjer.

5.5.1. Uvjeti izvodenja

U ovom poglavlju navedene su stare i nove oznake bududi da se radi o prijelaznom razdoblju te da je jednostavnije
shvatiti nove oznake i odabrane materijale (u skladu sa Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17):
Marka betona prema PBAB i odgovarajuci razredi tlacne ¢vrstoce betona prema normi HRN EN 206-1:2006

marka betona (MB) ‘15 ‘20 ‘30 ‘40 ‘50 ‘60
razredi tlacne Cvrstoce ‘C1 2/15 ‘C1 6/20 ‘C25/30 ‘C30/37 ‘C40/50 ‘C50/60

Kvaliteta Celika prema PBAB i odgovarajuce oznake dane u normama nHRN EN 10080-3 i HRN ENV 1992-1-1:2004

NHRN EN 10080-2 Sipke - B500B (Rc > 500 N/mm?)

NnHRN EN 10080-3 Sipke - B500A (Rc = 500 N/mm?2) montasni stupovi
nHRN EN 10080-4 P
NHRN EN 10080-5 mreZe - B500A (Rc = 500 N/mm2) | mreze - B500B (Rc = 500 N/mm2)
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Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju gradevine:

KONSTRUKCIJA
Uvjet za . . o
o - razred tlacne razred dubina prodora vode sadrzaj
projektiranje konstruktivni elemet Y , . . .
¢vrstoce izoZenosti hrn en 12390-8 klorida
sastava betona
HRN EN 206-1 temeljne stope C30/37 XC2 <3cm Cl 0,20
HRN EN 2061 | temeline casicel C30/37 XC2 <3cm Cl10,20
grede
HRN EN 206-1 podna ploca C25/30 X1 <3cm Cl 0,20
vertikalni
HRN EN 206-1 armiranobetonski C25/30 XC1 - Cl 0,20
elementi - stupovi
rednapeti unutarniji 40/50
HRN EN 206-1 KB elerﬁenti 1 cas/ss XC1 - 10,20
C50/60
HRN EN 206-1 | 2rmiranobetonske C25/30 XC1 - 10,20
unutarnje grede

za sve betone koristiti maksimalno zrno agregata od 16 mm.

Armiranobetonski elementi koji su izloZeni vanjskim utjecajima svrstavaju se pod razred izloZzenosti XF1.

Za montaznu armiranobetonsku konstrukciju, u sklopu izvedbene dokumentacije, proizvodac, odnosno izvodac duzan je
izraditi detaljan program kontrole i osiguranja kakvoce, u skladu s tehnologijom proizvodnje odn. izvodenja, te plan
montaZe za sve faze transporta i izvedbe.

6. Projektirani vijek uporabe gradevine

Suglasno HRN ENV 1991-1 konstrukcija gradevine koja je predmet ovog projekta ima zahtijevani proracunski uporabni
vijek od 50 godina.

7. OdrZavanje konstrukcija

Radnje u okviru odrZavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga J. Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN br. 17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih
ostalih propisa.

Bitni dijelovi konstrukcije su:

- AB konstrukcija

- Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 5 godina za industrijske objekte, a
obuhvacaju:

- vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i velic¢ine napuklina i pukotina te drugih oStecenja bitnih za
oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

- utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,

- utvrdivanje veliCine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja, ako se
vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

7.1. Cuvanje dokumentacije odrzavanja

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Pregled
konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvjeS¢a, a ako se uoce da su
bitna svojstva gradevine narusena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
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ZAVRSNA NAPOMENA:

Za sve montazne armiranobetonske klasi¢ne i prednapete elemente, koji su proracunati i dimenzionirani ovim projektom
i za koje je definiran razred ¢vrstoce betona, potrebno je - ovisno o odabranom proizvodacu i njegovoj tehnologiji
izvodenja, transporta i montaze - izraditi plan nadzora i kvalitete izvedbe te definirati sve druge karakteristike koje nisu

obuhvaéene ovim projektom, 3to je duZan izraditi proizvodac/izvoditelj u sklopu izvedbene dokumentacije uz suglasnost
projektanta ovog projekta.

I1l. TESARSKI RADOVI
Tesarske radove izvesti prema vaze¢im normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploce HRN.D.C5.042
- tesana grada Cetinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploce HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski Cavli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- Cavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zastita grad. drveta HRN.D.T4.027
- tehnicki uvjeti zastite od poZara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

IV. ZIDARSKI RADOVI

Svi zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehnickim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07) kojim se propisuju
tehnicka svojstva za zidane konstrukcije u gradevinama, zahtjevi za projektiranje, izvodenje radova, uporabljivost,
odrzavanje i drugi zahtjevi za zidane konstrukcije, te tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene
ugradnji u zidanu konstrukciju. Taj se propis odnosi i na zide u gradevinama koje nije sastavni dio zidane konstrukcije
(pregradno zide, parapeti i sl.). Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojec¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- lagana Suplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.015

- fasadna puna opeka HRN.B.D1.013

- fasadna Suplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.014

- puna radijalna opeka od gline HRN.B.D1.012

- silikatno - vapnene opeke i blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- betonski Suplji bloketi HRN.U.N1.100

- bloketi od plino i pjeno betona HRN.U.N1.308

- Sljako - betonski bloketi HRN.U.N9.020

- puni bloketi od laganog betona HRN.U.N1.011

- Suplji bloketi od laganog betona HRN.U.N1.020

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434
- vapno HRN.B.C1.020, 021
- cement HRN.B.C1.011, 012
-voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.B8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za Zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci Zbukama HRN.U.M1.038
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Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije sadrzavati salitru. Ukoliko
marka opeke nije oznaCena u stavci troSkovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora zadovoljavati postojece propise.

Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u prosjecnim normama. Pijesak
mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produZzni i cementni mort mora
odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gaseno i odlezano od gasenja do upotrebe
najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugasenog vapna. Kvaliteta
vapna mora odgovarati postoje¢im vaze¢im standardima.

V. HIDROIZOLACIJSKI RADOVI

Hidroizolacijske radove izvesti prema vaze¢im normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazeéim propisima:

- bitumenske ljepenke HRN.U.M3.232
- hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240
- vrudi bitumenski premaz HRN.U.M3.244
- bitumenska ljepenka s uloSkom od staklenog voala HRN.U.M3.231
- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300

VI. LIMARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe limarskih radova izvodac radova mora se pridrzavati svih vazecih propisa i standarda.
Upotrebljeni materijali takoder moraju zadovoljavati odgovarajuc¢im propisima i standardima.

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih instituta i poduzeda.

VII. POKRIVACKI RADOVI
Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazecih propisa. Sve pokrivacke
radove izvesti prema vazeéim tehnickim propisima i standardima:

-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061
-valovite ploce i oblikovni komadi HNC.C4.022
-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210
-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227
-bitumenska traka a uloSkom al. folije HNU.M3.230
-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080
-stakleni voal HNU.D3.101 - 102
-vuceni crijepovi od gline HNB.D1.009
-presani crijepovi od gline HNB.D1.010
-betonski crijep HNU. M1.210 - 211

Crijep za pokrivacke radove mora biti kvalitetan, dobro pecen i ne smije biti izvitoperen, a materijal iz kojeg je napravljen,
tj. glina ne smije sadrzavati salitru.
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VIil. BRAVARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu;

- Tehnicki uvjeti za izvodenje bravarskih radova, €eli¢nih i aluminijskih konstrukcija,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje radova antikorozivne zastite

i standarda:

- HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C.

TD: 20-02-2025

K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020, HRN. C. €3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-

017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034.

IX. PODOPOLAGACKI RADOVI
Prilikom izvedbe podopolagackih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu;
- Tehnicki uvjeti za izvodenje podopolagackih radova HRN. U. F2. 017,
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu
i standardi:
- HRN. U.F3 060
- HRN. U.M9.101.
X. KERAMICARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe keramicarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:
- Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu;
- Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN. U. F2. 011,
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu
i standarda:
- cement HRN.B.C1.010-015
- cementni mort HRN. B.D1301
- glazirane podne ploc€ice HRN. B.D1.305, HRN. B.D1.306
- ljepila, uvjeti HRN.-a U.F2011
- cementa i pijeska HRN.-a U.F2011.
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XI. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
Prilikom izvedbe soboslikarsko-li¢ilackih radova u svemu se primjenjuju postojedi propisi:
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu;
- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova HRN. U. F2. 013,
- Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova HRN. U. F2. 012
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

i standardi:

- gips neutralan i ¢ist HRN.B.C1.030

- kalijev sapun HRN.-u H.K2.015

- hidratizirano vapno HRN. B.C1.020

- cement HRN. B.C1.011

- materijali za neutralizaciju i impregniranje i izoliranje podloge - moraju odgovarati Tehnickim uvjetima za
izvodenje soboslikarskih radova HRN. U.F2. 013.
Vapnene boje, klijane boje emulzione boje kvalitetom i sastavom moraju u potpunosti zadovoljiti uvjetima Tehnickih uvjeta
za izvodenje soboslikarskih radova HRN. U. F2 023, Firnis lanenog ulja HRN. H.C5.020, olovni minijum HRN. H.C0.002, cinkov
kromat HRN. H. C1.034, uljene boje i lakovi HRN. H. Co002.
Svi ostali materijali moraju zadovoljiti uvjete propisane Tehnickim uvjetima za liCilacke radove HRN. U.F2.012.
XIl. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Program ispitivanja izraden je prema vazecim propisima, normama i «Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama»
(Hrvatske ceste Zagreb).
POSTELJICA
Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om ®300 mm prema normi U.B1.046 najmanje 1 na svakih 1000 m2, a minimalno
3 ispitivanja prema OTU 2.10 za svaku konstrukciju.
Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema standardnom Proctorovom postupku najmanje 1 na svakih 1000 m2, a minimalno 3
ispitivanja prema OTU 2.10 za svaku konstrukciju.
DON]JI NOSIVI SLOJ
Donja nosiva podloga od drobljenog kamenog materijala 0/63 min debljine 80 cm, a prema OTU 3.1.
Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om ®300 mm prema normi U.B1.046, najmanje 1 na svakih 500 m2, a minimalno
3 ispitivanja prema za svaku konstrukciju.
Ispitivanje stupnja zbijenosti Sz prema modificiranom Proctorovom postupku na svakih 1000 m?, a minimalno 3 ispitivanja
za svaku konstrukciju.
Ispitivanje granulacijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2.
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IZRADA NOSIVOG SLOJA OD CEMENTOM STABILIZIRANOG SLJUNKA - 0.T.U.5-02
Donja nosiva podloga od Sljunka 0/32 min debljine 20 cm, a prema OTU 5-02
Ispitivanje tlacne ¢vrstoce na pokusnim tijelima izradenim
od svjeZe stabilizacijske mjeSavine na svakih 3000m2.......kom 1
Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 2500m?2......kom 1
Ispitivanje debljine sloja, ispravnosti profila i
ravnosti povrsine na svakih 3000mz2......kom 1
Ispitivanje ravnosti, to¢nosti profila i debljine ugradenog sloja na svakom poprec¢nom presjeku ili prema odluci
nadzornog inZenjera....kom 1
BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ BNS 22 (d=8cm) (AC 22 base 50/70 AG6 M2-E)
Ispitivanje komponenti materijala
Bitumen BIT (1 uzorak na 8.000t AM) ispitivanje prema U.M3.010
Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine):
- granulometrijski sastav
- udio Supljina u suhozbijenom stanju
- Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine):
- granulometrijski sastav
- Cistocda
- oblik zrna
- udio trosnih zrna
- otpornost prema drobljenju i habanju
- Proizvedena asfaltna mjesavina (1 uzorak na 2.000 m? proizvedene asfaltne mjeSavine)
- Ugradena asfaltna mjeSavina (1 uzorak na 2.000 m2 ugradene asfaltne mje3avine):
- udio Supljina
- stupanj zbijenosti (zgruSavanje)
- debljina sloja
- prionjivost slojeva
Ispitivanje se vrsi na svakih 2.000 m?, a min 3 uzorka za svaku konstrukciju.
ASFALT BETON AB 11 (d=4 cm) (AC 11 surf 50/70 AG1 M2-E)
Ispitivanje komponenti materijala
Bitumen (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mje3avine) prema
OTU 7.2.8.1.1.
Kameno brasno (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine):
- granulometrijski sastav
- udio Supljina u suhozbijenom stanju
Agregat (1 uzorak na 8.000 t proizvedene asfaltne mjeSavine):
- granulometrijski sastav
- Cistoca
- oblik zrna
- udio trosnih zrna
- otpornost prema drobljenju i habanju
- Proizvedena asfaltna mjeSavina
(1 uzorak na 750 t proizvedene asfaltne mje3avine) min broj uzoraka 3
- Ugradena asfaltna mjeSavina prema OTU 7.2.8.2.
(1 uzorak na 2.000 m? ugradene asfaltne mjeSavine) min 3 uzorka za svaku konstrukciju:
- debljina izedenog sloja
- udio Supljina
- ravnost
BETONSKI TVORNICKI ELEMENTI
Betonske cijevi za slivnike @500 mm prema HRN U.N1.050
Obavezna ispitivanja:
Oblik i dimenzija cijevi - atest proizvodaca
Vodonepropusnost samih cijevi i spojeva s priklju¢nim PVC cijevima
Cestovni rubnjaci 18/24 cm - atest, uz asfalt se traZi vizualna ocjena ravnosti
Rubnjaci 8/16 cm - atest, uz asfalt se traZi vizualna ocjena ravnosti
BETON
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Program ispitivanja izradeno prema OTU i Tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije NN 101/2005
Agregat za beton
Cement - atest proizvodaca
Voda
Celik za armirani beton - atest proizvodaca
- Kontrola kvalitete betona
Za gotov beton provode se:
- vizualni pregled i atestni znak
- konzistencija svjeZeg betona
- koli¢ina mikropora
- temperatura svjeZzeg betona
Uzimanje uzoraka :
- najmanje 1 uzorak od svake vrste betona svakog dana
- po jedan uzorak na svakih 100 m3 proizvedenog betona
- najmanje 3 uzorka za jednu partiju betona
- min 1 uzorak od svake isporucene koliCine za elemente, koji su znacajni
za sigurnost konstrukcije

VC CIJEVI ZA SPOJ SLIVNIKA NA KANALIZACIJU | KANALIZACIJA
Cijevi od PVC-a visoke glatkoce DN 160 SN4
Spajanje s naglavkom (spoj prema EN 1277)

Oblik, dimenzije i fizitke osobine prema atestu proizvodaca
Ispitivanje vodonepropusnosti
Sva naprijed navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrSiti po ovlastenim Institutima za izdavanje atesta te
upisom u gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.
Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskolenja.
ISPITIVANJE VODOPROPUSNOSTI ASFALTNIH POVRSINA

Ispitivanje izvrSiti prema HRN.EN.12697-40:2012

Bitumenske mjeSavine - metode ispitivanja za asfalt proizveden vru¢im postupkom - 40.dio: Vodopropusnost in

situ. (potrebno dokazati vodopropusnost 0,85).
XIll. ODVODNJA
Atesti, mjerenja i ispitivanja:
atesti ugradene opreme i materijala
atesti o izvrSenom ispitivanju na vodonepropusnost
atest o izvrSenom ispitivanju funkcionalnosti interne mreZe odvodnje sa svim pripadajuc¢im uredajima
ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13).
Ispitivanje vodonepropusnosti - svi otvori ispitne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovaraju¢im uredajima.
Ispitivanje vodonepropusnosti vri specijalizirana tvrtka. Ukoliko se drugacije ne dogovori, proba se vrsi postupkom
ispitivanja vodonepropusnosti vodom. Dionica se postupno puni vodom da bi se omogudilo potpuno ispustanje zraka. Voda
se dovodi u najniZoj tocki dionice. Na svim najviS§im (prijelomnim) to¢kama dionice moraju se otvoriti otvori za zrak za
vrijeme punjenja. Nakon Sto se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema viSe zraka, zatvore se svi ventili za
dodavanje vode. Kanalizacija se pod pritiskom odrzava 30 minuta. Za to vrijeme ne smije doci do propustanja vode ni na
jednom mjestu cjevovoda da bi se cjevovod smatrao ispravnim. Ako je vizualni pregled nemogu¢, vodonepropusnost
dionice se provjerava tako Sto se poslije postizanja probnog pritiska na ispitivanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog
pritiska,
odnosno da se na ispitanom mjestu dionice izmjeri pad vodnog nivoa. Dodatna voda se izmjeri opremom ili izraCunom.
Smatra se da je cjevovod vodonepropusan ako koli¢ina dodatne vode ne prelazi vrijednost propisane po HRN-U B.C406, a
koji je uskladen sa medunarodnim standardom ISO 4483 iz 1979.g. Sve ostalo Sto nije obuhvaéeno ovim Programom i
tehnickim opisom, oznaceno je na nacrtima i opisano u proracunu.
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OPCE NAPOMENE

lzvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, Opé¢im tehnickim uvjetima, propisima,
tehni¢kim normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac je duzan za svaku izmjenu izraditi potrebnu
dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takve izmjene ili dopune izvodac je duzan prije pocetka izvodenja
radova ishoditi odobrenje nadzornog inZenjera i investitora, a nakon toga i suglasnost projektanta.

Za sve promjene koje traZze dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija, odnosno ishodenja
nove gradevinske dozvole, izvodac ¢e ishoditi o svom trosku.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te ih je duzan
dokumentirati odredenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili propisima o tehnickim
normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnic¢koj dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvodac je duZzan za sve materijale
izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor moci dati suglasnost za
njihovu ugradnju.

U tehnickoj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaci propisi ili standardi,
koriStene DIN norme, 5to je posebno naznaceno.

Obracun radova izvrsit ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedini¢nim cijenama prihvacene ponude proizvodaca, osim
ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troSkovnikom obracunat ¢e se naknadno prema stvarno izvrSenom
radu i za njih je izvodac duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.

2.1.15. Mjere zaStite okoliSa i gospodarenje otpadom

Temeljem ¢l. 11. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17139/19, 125/19) gradevina je projektirana i izgradena tako da tijekom
svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.
PovrSine oko gradevine, nakon zavrSene izgradnje, moraju se sanirati i ocistiti od ostataka gradevinskog materijala i otpada
koji se mora odvesti na deponij odreden za odlaganje gradevinskog otpada. Pri gradenju osigurati ¢e se provedba svih
propisa o zastiti vode, tla i zraka.

Prilikom izvodenja radova na izgradnji gradevine oCekuju se tek kratkotrajni negativni utjecaji na neposredni okolis. To su
utjecaji rada gradevinskih strojeva: bagera i kamiona za transport materijala i otpadnog gradevinskog materijala, buka od
rada strojeva, buka od manipulacije materijala i eventualna gradevinska prasina nastala uslijed postupanja s materijalima.
Gradevni otpad

Otpad koji ¢e nastati prilikom izgradnje gradevina, te otpad koji nastaje od iskopanog materijala, a koji se ne moze bez
prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao, zbrinuti ¢e se u svemu prema pravilniku
o gospodarenju s gradevnim otpadom (NN 38/08).

Na temelju planirane izgradnje vrsi se operativno planiranje svih aktivnosti, a u okviru plana gradiliSta kojeg priprema
izvodac radova, detaljno se planiraju svi elementi potrebni za zbrinjavanje nastalog otpada.

Sav upotrebljiv materijal ¢e se sortirati u okviru gradiliSta na za to predvidena mjesta sa kojih ¢e se koristiti prema potrebi
investitora. Nakon zavrSene izgradnje slijedi sortiranje i odlaganje materijala koji je potrebno ukloniti radi sprecavanja
trajnog zagadenja okolisa prilikom deponiranja (plastike, stakla, bitumena, itd.) i materijala koji imaju uporabnu vrijednost
u zateCenom obliku (npr. drvo za ogrijev). Neiskoristiv gradevinski otpad kao i materijali koji imaju upotrebnu vrijednost u
zateCenom obliku deloziratit ¢e se, odnosno transportirati na deponij gradevnog otpada, gdje ¢e se predati ovlastenim
osobama koje upravljaju odlagalistima otpada ili reciklaznim dvoristima, tj. postupati ¢e s otpadom sukladno standardnim
reciklaznim pravilima i propisima. Odvoz materijala koji imaju upotrebnu vrijednost u zateCenom obliku kao i odvoz
materijala koje je potrebno ukloniti radi spre€avanja trajnog zagadenja okoliSa na deponij gradevinskog otpada obaveza je
investitora i izvrSiti ¢e se o njegovom trosku ili je obaveza i troSak izvodaca radova ukoliko joj je investitor na temelju valjanog
pravnog posla prenio pravo raspolaganja odnosno posjedniStva nad gradevnim otpadom. Nakon dovrSenja svih radova
izvoditelj je duZan ukloniti sva sredstva, privremene objekte, uredaje, privrcemene prikljucke, suvisan materijal i otpad u
najkra¢em mogucem roku.

Komunalni otpad
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Otpad koji nastaje unutar predmetne gradevine je tzv. inertni otpad 5to znaci da je to otpad koji uopce ne sadrzi ili sadrZzi
malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji te samim tim nije otpad opasan po okolis odnosno otpad
koji spada u skupinu neopasnog ku¢nog otpada nastao uporabom sanitarnih ¢vorova i kuhinje.

Za odvoz otpada je osiguran poseban lako dostupan prostor. Kontejner za odlaganje krutog otpada nalazit ¢e u neposrednoj
blizini pomo¢ne zgrade i poploCenih povrsina, a odvoz smeca i njegovo zbrinjavanje ¢e se dogovoriti sa nadleznim
komunalnim poduze¢em te u skladu s odlukom lokalne samouprave.

Projektant
Ing. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh

Virovitica, Lipanj, 2025. 57



Y

STANDING

Standing d.o.o.
Za projektiranje
gradenje trgovinu i
usluge

Investitor: Opca bolnica Virovitica

Gradevina: Uredenje prostora za potrebe uroloskih ambulanti u  TD: 20-02-2025
sklopu zgrade B (visoko prizemlje) Opce bolnice Virovitica

Lokacija: Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica

3. Graficki prikazi
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Investitor: Opca bolnica Virovitica Sadrzaj: tlocrt prizemlja - zate¢eno stanje
Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica T.D.: 20-02-2025 Z2.0.P.:
STAND Gradevina: Preuredenje postojeceg odjela za potrebe URL ambulante Mjerilo: 1:100
Mapa: 1 List: 1

standing d Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica Projektant: ing.grad. Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
AR Lokacija: | k& br. 1608/5 k.0. Virovitica-centar
HR 33000 Virovitica

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
t: +38599 320 72 79 N
e: info@standing.hr Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
w: www.standing.hr

Datum izrade: Lipanj, 2025.




130,
130,

375
345
345

130,
T 7

203

405
23

120

L3OL

215

1500

295
720

210

130,
130,

345
345

3641

375

410
380

410
443

301
235

1280

380

645

260

R - 11— - T - - T —
| |

ZGRADA.C
3

4186

VI_

i S . e e e oo - ’ L
ZT s . T : S
N A AMBULANTA 1
L - diw
L p=11,75m? I
345 345
% (4 300 TS 1163 215 12 3 3
% 413 f'/ i
L L
38, | 375 30 330 30 ‘ 323 38
1 T I T \
8l i T SRSl
OKNO RTG
DIZAL ™ diw |
P = 2 N P=12,10 m? i
’ g 345 45 Qg
& 215 S S
OKNe. - |
DIZALﬁ
. Z4
g) 215 STUBISTE 1 |
120 teracco I
P=27,60 m? _ 345 42 S
1 215 B
] B AMBULANTA 2 H
diw
P=11,75 m?
Z2 S 1 8.8 |
[ . ULAZNI !
o PROSTOR i
L | H‘ keramicke ‘H |
[ 1l plocice 11345 © 9
o P=12,25 m? 1 1310 S 3 T
210 I H\ \H |
9120 gl gy
I | |
I | |
Il o [Imi| i 0 R
8L [ ] 7 s 8 |
\7 CENTRALNO
I FANITARNI I I NARUCIVANJE | ||
i : diw i
33345 B Q P=12,15 m? 345 o el e
60 , & 215 S &
i j/ HODNIK mh I
1 1 L diw
[Z4] v P=132,85 m? §
= Sl g 1172 8 8 g
313 | | ~
H RECEPCIJA
L 2886 N| 32 7$1 diw 550 L
* = = P=T1225™m ] w
| 213 L 140 38, 149 30, 150 31, 150 30, 150 30, 150 31, 150 30, 150 31, 150 30, 150 30, 150 |31, 30, 150  31,; 150 30, 151 752 e 150 (31, 150 30, 150 .38,
1 1 T 1 T T 1 1 T 1 T T T 1 T 1 T 3 \ IFJ 12 T 1 1 Q'—O
38, 150 25 140 30, 337 31, 510 31, 330 31, 510 31, 330 31, 330 gt @ 330 391 215 150 31, 330 138, S S
1 1 LI 1 T 1 1 1 1 345 [ T 1 1
i 147390 I
@ ® ® ® ® @ ® ® @ ® @ ® @® @ © O | © @ N L N I
2ls 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3l 32 32 3 K | L gg  LIge g2 18
Jo LK _ LK LK _ LK LK LR LK _ LK _ LK _ LK _ LK _ LK _ L5 _ LK 8:;:\‘| 23 —|N ~ —|N m\\%:w: 1 TLOCRT PRIZEMLJA
| I i | | m i | I | | mI I | I | | mI I | I | | mI I | | mI I | = I | | mI I | || I | | mI I | | mI [e o) [Te) I | I | | mI [ee) [e) - . -
LI L LI LI L 3 S| &
-sanacija zidova
SPREM: wc(d)
diw é DEMOLOSKOPIJA ANESTEZIOLOSKA | | ker. ploc. .
=>H0m? diw PROSTOR ZA AMBULANTA P=2,45 HOLTER M 1 ] 100
/ T P=t3gem g/?gﬂr\ﬁEA diw UROLOSKA UROLOSKA - glz\é 45 me S
— 2 & =9, I
] aw P=14,60 m WC 2 AMBULANTA 1 AMBULANTA 2 KARDIOLOSKA g
= - Kér. plog AMBULANTA
30 P=13,02 m? diw diw i 72
SPREM. 1°Y = m?2 P=13 50 m? P=13,05 m? linoleum
o dw PREDPROSIT. P=35,10 m*
~| P=5,08m? 3 3
‘ < 38 315 19)cor. B2, 12 34\ ] 2 ] © © ‘
‘_____ . ~ Tl == Z | i i Ll -r-rT--- -+
T = | - | o || *
D | diw :
: CEKAONICA P=11,45 m? !
<! STUBISTE 2 diw B .
m | teraco P=97,15 m? I
|
| P =3345m?
O .\ s €
- --INF | | L 18 | 8 2
HODNIK |
diw I
KAB. 1
diw P=8,85 m? !
| P=0,95m? ,
©
) ) * | [ZE] | s
[Z2] - ; | .
w KABINA 3 !
o P=0,90m? linoleum I o
g 0 8
L NEUROLOSKA NEUROLOSKA AMBULANTA 7 MUZ AMBULANTA 6 EMNG ULTRAZVUK !
AMBULANTA 1 AMBULANTA 2 diw diw diw diw diw : <C
diw diw P=20,85 m? P=32,20 m? P=21,25 m? P=20,35 m? P=2525 m? e
15, 260 P=17,15m? P=16,20 m? <
¥ 95 I
e
|
I O
I\ I | = N | I | = I | = I | = = N | \D\ I | | I N | N | = I | I | = gzk I:!\ \r T \D\ I | | I \D\ : N ?v.iﬁ _ _ _
|2 ____ L TR B
o|o o|o o|o o|o o|o o|o [=)=) oo Qo oo Qo Qo (=[] Qo olo olo oo olo oo |
el b flbs b b el by el b b el el 23 25 el il o5 RS 82 32 32 32 .
N N | (<o} | |
N & © ® ® ® ® o ® o o oo o e N e ® ® o o
| | |
138, 315 30, 337 il 510 31, 330 31, 510 31, 330 31, 330 ;31% 510 : il 330 31, 330 38,
! |
% 390 M9 30 150 3% 150 30 150 30, 150 3% 150 0, 150 3% 150 30, 150 30 150 3% 150 30 150 3% 150 30 150 J3f 330 QO 150 3% 150 30, 150 31, 150 30, 150 38
|
| 2887 | 400 : 899 h
| y y | !
1 t t T
| | |
|
|
|

‘ ‘ NOVI ZIDOVI

ZGRADA B1

1 _ [ — -

‘ ‘ SANIRANI ZIDOVI

ZATOVRENI OTVORI

Investitor: Opca bolnica Virovitica Sadrzaj: tlocrt prizemlja _ prikaz sanacije zidova
Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica T.D.: 20-02-2025 Z2.0.P.:
STAND Gradevina: Preuredenje postojeceg odjela za potrebe URL ambulante Mjerilo: 1:100
Mapa: 1 List: 2

standing d Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica Projektant: ing.grad. Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
AR Lokacija: | k& br. 1608/5 k.0. Virovitica-centar
HR 33000 Virovitica

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
t: +38599 320 72 79 N
e: info@standing.hr Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
w: www.standing.hr

Datum izrade: Lipanj, 2025.




375

1500

3641

410

410
443

301
235

645

130,
130,

345
345

130,
T 7

203

405
2z

120

L3OL

215

295
720

210

130,
130,

345
345

375

380

1280

380

260

- r - - 11— - T - - = —
! | | |
| | | |
. ZGRADAC .
: I I @ I
| |
| L' 1 |
i it L - = e “P‘ - - —_—_————-——= =—————-— - = = = === = - 4 —— ——
ZT s . T S
AN AMBULANTA 1
L - diw
L P=11,75m?
345 345
| @ 200 g 1163 215 12 § g
! 390
% 413 f'/
138, l 375 80 330 30, ‘ 323 3
1 T I T \‘
s 5 e o 8
OKNO RTG
DIZAL o) diw
P=ssom | N P=12,10 m?
0 345 9
“ | 215 33
OK '
DIZALm
- S S S
3 RelSpelu
} Z4
g) 215 STUBISTE 1
120 teracco
P=27,60 m? _ S 3 3
] ] AMBULANTA 2
diw
P=11,75 m?
[Z2] S 1 g8 |
[ . ULAZNI !
. PROSTOR ik
L | H‘ keramicke ‘H |
[ 1l plocice 11345 © 9
o P=12,25 m? 1 1310 S 3 T
210 I H\ \H I
9 120 =il g
I | |
I | |
. o ‘[7 i ot of
Seli . (e) e ) N
\7 CENTRALNO
I JANITARNI ] I NARUCIVANJE
[l - diw
33 345 B @ \ P=12,15 m2 345 9 9
60 @ 215 e )
i j/ HODNIK mh
1 1 L diw
[Z4] v P=132,85 m? §
==k : [z2] g8 g
23 =
H RECEPCIJA
L 2886 N @ rg1  diw 550 L
1 = = P=12,25m w
| 213 1 140 138, 149 130, 150 131 150 130, 150 130, 150 131, 150 130, 150 131, 150 130, 150 130, 150 31 130, 150 131 150 130, 151 752 150 131, 150 130 150 138,
1 1 1 1 1 T T 1 1 T 1 T T T 1 T 1 T g \ IFJ 12 T 1 1 1 Q Q
138, 150 25 140 130, 337 131 510 131, 330 131, 510 131, 330 131 330 g1 < 330 391 215 150 131, 330 138, R G
o H "1 Vanjska jedinica monosplit sustava T "7 Vanjska jedinica monosplit sustava ' ' 1 1 T
u izvedbi dizalice topline u izvedbi dizalice topline |
zrak/zrak za grijanje i hladenje, zrak/zrak za grijanje i hladenje, | @ § @ m @
Qgrijanja = 3,2kW — Qgrijanja = 3,2kW Hl L ] | g2 LRI 22 s %ﬁ
& Qhiadenia = 2.5 kW = E ~ Qhiadenja = 2.5 kW = s Sl e Sl og T TLOCRT PRIZEMLIA
\’_l\ I | T \’_l\ T T \’_l\ I | T \’_l\ \’_l\ \’_l\ T I\ \’_l\ \’_l\ T [e o) [Te) I | I | I mkwk T
L LI L L LI L ol RO I ~ -
SPRE - - - WC = - po OzaJ opreme
diw e b ANESTEZIOLOSKA| | | ker. plog. [} | - .
=>BH0m? - PROSTOR ZA< ~LU 1 p=245 h HOLTER M 1 M 100
) | | AMBULANTA ) diw
g/?gﬂr\ﬁEA diw UROLOSKA UROLOSKA ) - P=0,45 m? S
S P=14,60 m? WC 2 AMBULANTA 2 KARDIOLOSKA i
/| 152} diw AMBULANTA 1 AMBULANTA
P=13,02 m? r. plog. diw diw (72 ]
SPREM. DEMOLOSKOPIJA ‘ =1,35 m? P=13 50 m2 P=13.05 m? linoleum
ol dw diw PREDPROSI. T P=35,10 m?
~| P=5,08 m? P=13,56 m? 3 3
| < 38 315 30) 3b5 341 9 342 qunr_ ] 1% 354 ! y ~ 342 y © © |
C T=>a . ~ Tl ) T—ir‘”m‘ | i i Ll -r-rT--- -+
| @< : - . | ’ I_ - EKG | |
D ! L | | diw , :
: CEKAONICA P=11,45m !
<! STUBISTE 2 diw B .
m | teraco P=97,15 m? :
| P = 33,45 m?
|
O .\ s - As
----NF | ] S : 8 e
HODNIK I
diw |
KAB. 1
| § diw P=8,85 m? |
| P=0,95m? !
i} i} i {26 ] 8
Z2 _ .
diw ) I
P=0 90m? l'(ABINA 3 -
o ,20m linoleum o
g M 8
- NEUROLOSKA NEUROLOSKA AMBULANTA 7 MUZ AMBULANTA 6 EMNG ULTRAZVUK !
AMBULANTA 1 AMBULANTA 2 diw diw diw diw diw , <
diw diw P=20,85 m? P=32,20 m? P=21,25 m? P=20,35 m? P=25,25 m? \ Q
5 260 P=17,15 m? P=16,20 m? : <
* g4
|
|
I O
I\ I | = N | I | = I | = I | = = N | \D\ I | | I N | N | = I | I | = gzk I:!\ \r T \D\ I | | I \D : N g‘ik _ _ _
] = - o
oo oo oo oo oo oo [=]f=) Q|0 oo oo oo (=3 (=31 oo oo o|o olo oo olo |
~ 25 83 B3 2% 83 B3 S 2= B EHS 25 I R B8 58 " - B3 82 B2 B2 B2
¥y & ® ® ® ® ® ® ® ® ® oo o o [ e @ ® & o
| | |
1138% 315 1L?)OTL 337 11311{ 510 %311{ 330 1L31TL 510 1L31TL 330 1L311L 330 ;311{ 510 I 1131% 330 %3111 330 TL3811 !
! |
| 390 ! 149 1L30TL 150 1131% 150 %3011 150 1L30TL 150 TL(S‘IWL 150 %3011 150 1L31TL 150 113011 150 %3011 150 1L31TL 150 113011 150 1L311L 150 1L?:OTL 150 %311{ 330 1L?:OTL' 150 11311{ 150 TL(SOWL 150 %3111 150 113011 150 %38% |
|
| 2887 | 400 : 899 h
| 4186 L \ \ | !
' ' |
P I I |
| | |
ZGRADA B1 .
| |
| | :
[ I S
Investitor: Opca bolnica Virovitica Sadrzaj: tlocrt - poloZaj klima
Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica T.D.: 20-02-2025 Z2.0.P.:
STAND Gradevina: Preuredenje postojeceg odjela za potrebe URL ambulante Mjerilo: 1:100
Mapa: 1 List: 3
standing d Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 21, HR-33000 Virovitica Projektant: ing.grad. Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
AR Lokacija: | k.. br. 1608/5 k.0. Virovitica-centar
HR 33000 Virovitica
Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
& oosondnasy Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT
e wonw standing.he
Datum izrade: Lipanj, 2025.




	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


		2025-07-04T10:25:43+0200
	Rajko Stilinović


		2025-07-04T10:35:05+0200
	Tomislav Martinušić




